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Targy: El8szallds szennyvizelvezetési agglomeracié bdvités Nagykaracsony-Daruszentmiklés-
Alsészentivan telepiilésekkel.
Az agglomerdacié bévitéshez sziikséges Iehatarolasn dokumentacié elkészitésének tervezési
ajanlata.

Nagykaracsony Kozség Onkorméanyzata

2450 Nagykaracsony
Petéfi Sandor.at.23

Miiller Miklés Polgarmester Ur részére

Tisztelt Polgarmester Ur!

Nagykaracsony telepiilésen nincs kiépitett szennyizcsatérna hélézat és nem megoldott a teleptilésen
keletkezet kommunalis szennyvizek tisztitdsa. A telepiilés Onkormdnyzata a szennyizcsatérna haldzatott és
szennyviztisztitd beruhdzast énalléan nem tudja, megvaldsitani mivel a beruhazas megvaldsitasara onalléan
nem tud pélydzni, nincs EU-0s forras.

A telepiilés a szennyvizcsatorndzésat és szennyviztisztitdst Ggy tudja megvalésitani, ha a kornyezd
telepiilésekkel (Daruszetmiklés-Alsészentivan) -csatlakoznak egy kozelben lev8 szennyvizelvezetési
agglomerécidhoz. Nagykaracsony telepiiléshez az El8szallasi szennyvizelvezetési agglomeracié van kozel,
igy a teleplilés a szennyvizelvezetését és szennyviztisztitdsat Daruszetmiklés-Alsészentivan telepulésekkel
az El@szélldsi szennyvizelvezetési agglomerdcidhoz térténd csatlakozéssal valésithatja meg. Az ElGszéllasi
szennyvizelvezetési agglomeréciéhoz térténd csatlakozashoz el kell késziteni az agglomeracio lehatérolasi
dokumentdciét, és jovdhagydsra be kell nydjtani a Fejér Megyei TVT Szakmai Bizottsdgdnak. Az
agglomerdacidhoz torténd csatlakozas utdn valésulhat meg a beruhazas, EU-és tdmogatasbdl.

Az érintett telepiilések lakés széma a 2015-6s KSH adatok alapjén:

Az Elészallasi szennyvizelvezetési agglomeracié adatai:
Telepiilés lakés szam ingatlan db LEE
El§szallas: 2276 f6 953 2326

Az Elészélldsi szennyvizelvezetési agglomerdcié adatai a bévités utdn:

Telepiilés lakés szédm ingatlan db LEE

El6széllas kdzség: 2276 f6 953 2326
Nagykardcsony kozség: 1296 f6 587 1296
Daruszentmiklds kdzség: 1297 f6 557 1297
Alsbszentivan kbzséqg: 624.f6 285 624
Osszesen: 5493. 2382 5493

A El8szallas szennyvizelvezetési agglomerdcid bdvitéséhez el kell késziteni az agglomeracio lehatarolasi
dokumentaciot.

Az agglomerécid lehatdroldsi dokumentdciét a Nemzeti Telepiilési Szennyviz-elvezetési és tisztitdsi
Megvaldsuldsi  Programmal  8sszefiigg  szennyvizelvezetési  agglomeracidk lehatdrolasardl  szbl6
379/2015.(XII:8) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni.



A rendelet 2.§ (3) A (2) bekezdése szerinti médszer alapjén vizsgélatokkal kell igazolni mind a telepliléseken
beliili haldzat kialakitdst, mind a térségi rendszerek kialakitdsdnak gazdasdgossagdt illetve az egyedi vagy
egyéb megolddsok indoklasat.

A 3.§ (3) pontja szerint a szennyvizelvezetési agglomeracié kdzpontja az a telepiilés, amelynek a kdzigazgatdsi
tertiletén taldlhaté a szennyviztisztit telep vagy a végleges szennyvizelhelyez6 létesitmény.

A rendelet el8irdsai szerint vizsgdlni kell az 1.km csatorndra es§ bekotés szamot, az 1 km
csatornéra esé lakéds szamot, tovabbd a tartézkodasi id6t. Az agglomerdciéhoz tartozo teleptléseknél
a keletkezett szennyvizeknek 6 érdn beliil el kell érnie az agglomeraciés szennyviztisztito telepet.

A tervezett vezeték halézatban 6 6réndl tovéabb nem tartézkodhat a szennyviz.

Az elézbekben leirtak alapjan tervezési ajanlatott adunk az Elészallasi szennyvizelvezetési
agglomerécié bévitéséhez sziikséges lehatarolasi dokumentacié6 elkészitésére.

1) Agglomeracios bévitési lehatéroldsi dokumentéci6 elkészitése Nagykaracsony-
Daruszentmiklés-Alsészentivan teleptilésekkel.
10 mérndknap x 60.000 ft/mérndknap = 600.000 ft
2) Az agglomerécids kdzpont ElBszallds szennyviztisztitod telepbdvités
tervezése
5 mérnoknap 60.000 ft/mérncknap = 300.000 ft
3.) TVT Fejér Megyei Szakmai Bizottsdgdnak Biralé bizottségi llésén az
Onkormanyzat képviselése:
1 mérndknap 60.000 ft/mérndknap = 60.000. ft
Agglomeraciés lehatarolasi dokumentacié dsszesen: 960.000.ft
Altaldnos forgalmi adé 27 % 259.200.ft
Aggiomeracibs lehatarolasi dokumentéaciébrutté: 1.219.200.ft

Agglomeracié lehatéarolasi dokumentéacié kdltsége telepiilésenkénti bontasban:

/Tervezési dij megosztasa lakossag aranyaban/

Telepiilés: Tervezési dij: altalanos forgalmi adé: Brutté dij:
Nagykaracsony: 320.000.ft 86.400.ft 406.400.ft
Daruszentmiklds: 320.000.ft 86.400.ft 406.400.ft
Alsbszentivan: 320.000.ft 86.400.ft 406.400 ft

Mind dsszesen: 960.000.ft 259.200.ft 1.219.200.ft

Teljesitési hataridé:

A 379/2015.(XII:8) Korm. rendelet szerint elkészitett agglomeracid lehatérolasi dokumentacié benyUjtésa a
TVT Bécs-Kiskun Megyei Szakmai Bizottsdgahoz.

2017.februar.28
Fizetési feltétel:

Az agglomerdciés lehatdroldsi dokumentdcié benyujtdsa a TVI Fejér Megyei Szakmai
Bizottsdgahoz, és a Szakmai Bizottség Tdmogatdsi javaslata utan 15 nappal.

Amennyiben az ajanlatunkat elfogadjék, kérjik a visszajelzésiiket, hogy a tervezési munkat el
tudjuk kezdeni. (?.\}

Szekszérd, 2017.januar.20. _

fare s
Tisztelettel: Cserméak Tama
Ugyvezetd
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Szab6né Nyigrényi Judit Jegyz8 Asszony részére !
Tisztelt Jegyz6 Asszony !

Mellékelten megkiildjiik a tervez6i szerzédést atnézésre, kérjiikk az Onkorményzatra vonatkozé adatok
kitoltését. majd a résziinkre visszakiildeni sziveskedjék. Alsészentivén telepiilés még nem szerepel benne
mert még nem dontottek.

Udvozlettel:

Fischer Jozsef

Vizikozmii Uzletdgvezetd

Tel.: +36 74/415-105/115
Fax: +36 74-511-281

Mobil: +36 30/411-10-21
E-mail: fischerj@gemencbau. hu
Web: www.gemencbau. hu

Facebook: www.facebook.com/GemencBau




Tsz: 401-10-17 ) il
TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél a
Nagykaracsony Kozség 6nkorményzata
2450 Nagykaracsony Petéfi Sédndor at.23

(a tovabbiakban: Megbizo)
képviseli:Miiller Miklds Polgdrmester

masrészrél a

Gemenc Bau Tolna Kft.

7100 Szekszérd, Tinddi u. 7.

(a tovabbiakban: Tervezd)

kozétt az aldbbi tartalommal és feltételekkel.
képviseli: Csermak Tamara Ugyvezets

1.) ELOZMENYEK:

il Nagykaracsony telepiilés a szennyvizcsatorna halézat kiépitését tervezi a
kézségben EU-6s forrasbél elnyert tdmogatdsbdl. A telepiilés 6nalléan nem tudja
megvaldsitani szennyvizcsatorna halézat és szennyviztisztité telep kiépitésért,

mert nincs tdmogatdsi forras.

1.:2: A teleplilés a szennyvizcsatornazasat €s szennyvizelvezetését agy tudja
megvaldsitani ha csatlakozik egy koézeli szennyviztisztitd teleppel rendelkezs
telepliléshez, és koézosen létrehoznak egy 2000 LE szennyvizelvezetési

agglomeraciot.

1.3.Az El8szaéllasi szennyviztisztité telep kapacitdsa 205.00 m3/nap, a telepiilésrdl
/ElBszéllds / a Mezéféld Kft kézmii szolgaltaté adatszolgdltatdsa alapjan napi
....m3/nap szennyviz érkezik, igy az El8szallasi szennyviztisztitd telepen

m3/nap szabad hidraulikai kapacitds van.

1.4, Az El8szélldsi szennyvizelvezetési agglomeraciéhoz térténd csatlakozdshoz

el kell késziteni az agglomeracié lehataroldsi dokumentéciot.

1.5.Az agglomerécié lehatdroldsi dokumentdciét a Nemzeti Telepiilési Szennyviz-
elvezetési és tisztitasi Megvalésuldsi Programmal Osszefliggd szennyvizelvezetési
agglomeraciok lehatdroldsardl sz616 379/2015.(XI1:28) Korm. rendeletben

foglaltak szerint kell elvégezni.

2.) A SZERZODES TARGYA:
ElGszallasi szennyvizelvezetési agglomeraciéhoz
Nagykaracsony és Daruszentmiklds kozségek lehatarolasi
dokumenticié elkészitése és benyidjtasa az illetékes

bizottsaghoz.

csatlakozd



2.1/ Miszaki tartalom

2:1:1.) Agglomerdcids lehatdroldsi dokumentdcié elkészitése Nagykaracsony 4&s
Daruszentmiklds teleplilések csatlakozasaval az Elszalldsi szennyviztisztits
telephez.

A 379/2015 (XII.8.) korm rendeletben el8irt metodika alapjan

2.1.2.) Az agglomeracids kézpont El8széllds szennyviztisztité telep Nagykaracsony
és Daruszentmiklds csatlakozdsa miatt szlikség szerinti bévitési
dokumentacié elkészitése

2.1.3.) Agglomeracids dokumentdcié benyUjtdsa a TVT Fejér Megyei
Szakmai Bizottsdgahoz, tovabba a Bizottsag iilésén vald részvétel.

3.) TELJESITESI HATARIDO
3:1) 2017.febtuar 28.
3.2 ~ Teljesités formadja:

A Tervezd az agglomerdciés dokumentacié a TVT Fejér Megyei Szakmai
Bizottsagadhoz sziikséges pld-ban papiralapon dokumentalva, és 1 pld
elektromos formaban (PDF) szallitja le a megrendels részére.

4.) TERVEZESI DiJ, PENZUGYI FELTETELEK:

4.1. Tervezési dij
Tervezési dij: 320.000,-ft
AFA 27 % 86.400,-ft
Minddsszesen: 406.400-ft

4.1) A szamla benyUjtdsanak feltétele az agglomeréciés dokumentacié TVI

Fejér Megyei Szakmai Bizottsag jovahagyasét kévetd 15 nap
4.2)  Pénzlgyi teljesitési hataridg:
A szamla benyUjtését kévets 15 nap.
4.3) Fizetés a szamla atvételétdl szamitott 15. napon belll dtutalassal a Tervezs

Erste Bank Szekszédrd 11992804-06487713-10000001 egyszamlajara.

4.4) Kesedelmes pénziigyi teljesités esetén Megbiz6é a toérvény szerinti késedelmi
kamatot fizeti.

4.5) Megbizé pénziigyi jelz6szama:

4.6) Megbiz6 adészama:

4.7) Tervezd pénzligyi jelz6szadma: Erste  Bank Szekszérd 11992804-06487713-
10000001

4.8) Tervezd adészdma: 11285627-2-17

5.) EGYEB RENDELKEZESEK:

5.1.A Tervezé kotelezettséget vdllal. hogy a tervezés folyaman 1 konzultdcids
lehetéséget biztosit a megrendeld szamara. A konzultacié idépontjardl elézetesen
értesiti a megrendel6t.



5.2.Tervez8 jogosult barmikor szakmai egyeztetés Gsszehivdsara. Errél a Tervez§
kételes minden olyan egyeztetésen részt venni, amelyen Megbizd kéri
megjelenését. Az egyeztetésen Tervezd az altala készitendd tervdokumentacidval
és kapcsolédd dokumentumokkal kapcsolatos kérdésekben kételes szakmai
allasfoglalasat képviselni. Megbizé legkésébb harom munkanappal a tdrgyalds
el6tt kételes a Tervezst értesiteni a targyaldsrdl.

5.3.Az érintetteket legkésébb &t munkanappal a targyalds el6tt kételes értesiteni,
illetve Megbizét tdjékoztatnia kell a targyalds, egyeztetés 6sszehivasarsl. Az altala
Szervezett egyeztetésrél emlékeztetét, jegyz6kdnyvet kell készitenie, amelyet a
targyaldst kévetden 3 napon belil el kell juttatnia a Megbizdnak.

5.4.Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy barmilyen harmadik féllel szemben
kezdeményezett targyaldsrol, egyeztetésrg Megbizét elbzetesen legaldbb &t
nappal megeléz8en értesiti. Megbizd jogosult minden ilyen targyaldson térténd
részvételre. Megbizé értesitése nélkuli lefolytatott targyalas, szerz8désszegésnek
mindsdil.

5.5.Tervezé kotelessége Megbizdt folyamatosan tajékoztatni az altala végzett munka
el6rehaladdsérdl, az adott idSszakban tértént és a tervezett egyeztetésekrdl,
felmeriilt szakmai kérdésekrgl.

5.6.Ha a Megbizé célszeritlen vagy szakszerlitlen utasitdst ad, erre Tervezd koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért Tervezs felelGs. Ha
azonban a Megbizé a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, Tervezd a
szerzGdéstSl eldllhat. Ha nem A&l el, a Megbizé utasitdsa szerint a Megbizé
kockazatara kételes a munkat elvégezni.

5.7.Tervezd dltal szallitott tervdokumentaciéban foglalt m(iszaki megoldas -
részleteiben és egészében - Tervezd szellemi terméke, azt a Megbizd sajat részére
a 4.1. szerinti szabdlyozds szerint hasznélhatja fel, nyilvdnossdgra nem hozhatja,
barmiféle moddositésa vagy valtoztatdsa csak a tervezd el§zetes irasbeli
hozzajdruldsdval térténhet.

5.8.Megbizé képviselbje: Mdller Miklés Polgarmester
Telefon:25/507-260 Mobil: 20-912-40-83
5.9.Tervezé képviselGje: Fischer Jozsef
Telefon: 74/415-105 Mobil: 30-411-10-21
5.18. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Magyar Polgari

Toérvenykényv elirdsai vonatkoznak.

Szerz6dé felek egyetértenek abban, hogy esetleges vitdikat peren kiviili
targyaldssal kisérlik meg rendezni. Amennyiben a targyalds nem vezet
eredményre Ugy Felek a jelen szerz8dés teljesitésével kapcsolatos jogvitdik
rendezésére a Tolna Megyei Birdsag illetékességét, kotik ki.

Szekszard, 2017. Januar 27.

Nagykaracsony Kozség ﬁnkorményzata Gemenc Bau Tolna Kft
Megbizé Vallalkozo



