EREDETI PÉLDÁNY

Ajánlat

„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása"
tárgyú
Közbeszerzési eljárásban

Az ajánlat összesen 26 számozott oldalt tartalmaz.

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

TARTALOMJEGYZÉK[1]

(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)[2]

Melléklet	Irat megnevezése	Oldalszám
	Tartalomjegyzék	2
„1." sz. melléklet	Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján	3
„2." sz.melléklet	Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján	4
„3." sz.melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján	5
„4." sz.melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdésére	6
	Ajánlattevő nyilatkozatai a kizáró okok hiányáról	
„6." sz.melléklet	Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Felhívásban meghatározott kizáró okok hiányáról	8
„7." sz. melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint a kizáró okokról az alvállalkozó(k) vonatkozásában	10
„8." sz. melléklet	Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról	11
	Egyéb, az Ajánlattevő által kötelezően csatolandó dokumentumok	
„9./B." sz. melléklet	Ajánlattevő Nyilatkozata cégkivonatról	13
„10." sz. melléklet	Az Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya/aláírás-mintája	14
„12." sz. melléklet	Nyilatkozat felelősségbiztosításról	15
	Ajánlattevő által az értékelésbe bevont felelős műszaki vezetőt bemutató dokumentumok	
„13." sz. melléklet	Ajánlattevői nyilatkozat az értékelésbe bevont szakember tekintetében	17
„14." sz. melléklet	Nyilatkozat szakember rendelkezésre állása tekintetében	18
	Műszaki ajánlat	
	Árazott költségvetés	21

[1] A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!
[2] A tartalomjegyzék bővíthető az esetlegesen szükséges nyilatkozatok alapján bővíthető, oldalszám feltüntetés szükséges.

„1." sz. melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT
- a Kbt. 66.§ (2) szerint -
*Eredeti aláírt példány**

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott Ragó Zoltán, a Pilarin Építő Kft. szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint a ***„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása"*** tárgyú Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője ezúton

n y i l a t k o z o m, hogy

- az Önök Felhívásának és Közbeszerzési dokumentumainak feltételeit megvizsgáltuk, megismertük és azokat elfogadjuk, és a Felhívás és Közbeszerzési dokumentumok feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron;
- ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni a Felhívás szerint jelzett, az ajánlatunkhoz mellékelt adatlapokban szereplő, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az ajánlatunkban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő vállalkozási szerződéstervezet (a továbbiakban: Szerződés) szerinti teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan;
- nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére;
- nyertességünk esetén egyúttal kötelezettséget vállalunk a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére;
- **nyertességünk esetén a Szerződés teljesítéshez igénybe kívánunk venni előleget/<u>nem kívánunk igénybe venni</u> előleget** (*Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!*).

Ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.

Vállaljuk, hogy az Ajánlattevő és a feladat teljesítésébe bevont valamennyi szakembere az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartja.

Vállaljuk, hogy a Szerződés teljesítésében részt vevő személyekért a Szerződésben meghatározottak szerint felel.

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 26. nap

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

**A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak/részvételi jelentkezésnek jelen nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.*

„2." sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

- a Kbt. 66.§ (5) bekezdés szerint -

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve (megnevezése) [3]:	Pilarin Építő Kft.
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely)[4]:	1135 Budapest, Lehel u.48.1. em. 1.
Közös Ajánlattevők képviselője *(amennyiben releváns)*[5]:	
Ajánlattevő adószáma:	24292582-2-41
Kapcsolattartó neve[6]:	Ragó Zoltán
Kapcsolattartó levelezési címe:	1135 Budapest, Lehel u.48.1. em. 1.
Kapcsolattartó telefonszáma:	06-30-586-8483
Kapcsolattartó telefaxszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	pilarinepitokft@gmail.com

A Közbeszerzési eljárás tárgya:

„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása"

Értékelési szempont		Megajánlás
Ár	Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)*	30 959 955 Ft
Érték kritérium	A felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig	66 hónap

* Az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) megajánlásnak meg kell egyeznie az árazott költségvetésben szereplő Mindösszesen nettó ár sorában megadott értékkel.

Az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz, és az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a Közbeszerzési eljárás Műszaki leírásában és a Szerződéstervezetében rögzítettek szerinti teljesítésből adódó valamennyi költséget.

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 26. nap

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

[3] Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő.
[4] Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő.
[5] A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
[6] Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indokolás [69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a kapcsolattartónak küldi meg.

„3." sz. melléklet

Ajánlattevő NYILATKOZATA a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
- a Kktv szerinti besorolás -

Alulírott Ragó Zoltán, mint a Pilarin Építő Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Lehel u.48.1/1.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által ***„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása"*** tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésére tekintettel

n y i l a t k o z o m,

hogy a Pilarin Építő Kft. a kis- és középvállalkozásról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kktv.) 1-4.§ szerint

- mikro-,
- kis-,
- középvállalkozásnak minősül, illetve
- nem tartozik a Kkvt. besorolás alá.

(a megfelelő rész aláhúzandó)

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 26. nap

PILARIN ÉPÍTŐ KFT
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

2004. évi XXXIV. Tv. 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

„4." sz. melléklet

Ajánlattevő NYILATKOZATA a Kbt. 66. § (6) bekezdésére[7]
- alvállalkozó igénybevétele –

Alulírott Ragó Zoltán, mint a Pilarin Építő Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Lehel u.48.1/1.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által ***„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása"*** tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdésére tekintettel

1. kijelentjük, hogy cégünk a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint jelen közbeszerzéssel összefüggésben **tervezetten**

a) nem kíván

b) a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván

.....

.....

alvállalkozót igénybe venni.

~~2.a) továbbá a Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy **a fent megnevezett részek** tekintetében **tervezetten** az alábbi, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók fognak közre működni a teljesítésben[8]:~~

Alvállalkozó megnevezése	Alvállalkozó székhelye	A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítésében közreműködik

*(*megfelelőt kérjük aláhúzni)*

~~vagy [9]:~~

~~2.b) továbbá Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy a fent megnevezett részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek azok az alvállalkozók, akik Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint megjelölt részek teljesítésében közre fognak működni.~~

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 26. nap

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

.....

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

[7] Kérjük a nyilatkozatminta 1. pontjában a megfelelő (a) vagy b) pontot) aláhúzni szíveskedjenek.
A minta 2.a) vagy 2.b) pontjának kitöltése, csak abban az esetben szükséges, amennyiben Ajánlattevő az 1. pontban – esetlegesen – megnevezett feladatok vonatkozásában.
[8] Amennyiben a 2. pont nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb egyértelmű módon történő megjelölését.
[9] Kérjük, hogy a 2.a) vagy 2.b) pontnál a megfelelőt kérjük aláhúzni.

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁRÓL ÉS TOVÁBBI A KBT. ALAPJÁN KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK

„6." sz. melléklet

Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti NYILATKOZATA a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a felhívásban meghatározott kizáró okok hiányáról

Alulírott Ragó Zoltán, mint a Pilarin Építő Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Lehel u.48.1/1.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által ***„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása"*** tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az általam jegyzett céggel, mint Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.

Egyúttal hozzájárulok/hozzájárulunk ahhoz, hogy adott esetben Ajánlatkérő az ingyenes elektronikus adatbázisban közvetlenül hozzájuthasson az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.

Alulírott Ragó Zoltán, mint a Pilarin Építő Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Lehel u.48.1/1.) kötelezettségvállalásra jogosultja **n y i l a t k o z o m továbbá**, hogy

I. Ajánlattevő olyan társaságnak minősül[10]:

- amely pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont *a)–b)* vagy *d)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni vagy
- amely pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont *a)–b)* vagy *d)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem tudja megnevezni.

I.1. Ha az Ajánlattevő meg tudja nevezni tényleges tulajdonosát, akkor [11]:

a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont *a)–b)* vagy *d)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosának adatai [12]

---

[10] A megfelelő aláhúzandó

[11] A táblázat kitöltendő, vagy az alatta lévő nyilatkozat aláhúzandó.

[12] tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

	a) Tényleges tulajdonosok	
	Neve	Állandó lakóhelye
1.	Ragó Zoltán	2534 Tát, Szent István út 102.

vagy

b) Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont *a)–b)* vagy *d)* alpontja definiált tényleges tulajdonos nincsen.

II. **olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet,** amely Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik[13]

a) nincs

b) van.

~~II.1. Ha van,~~

~~azon jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet adatai, amely Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:[14]~~

Szervezet neve	Szervezet székhelye

~~A fenti táblázatban megnevezett szervezettel/szervezetekkel kapcsolatban nyilatkozom, hogy azzal/azokkal kapcsolatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.~~

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 26. nap

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője

[12] az a) vagy a b) pont aláhúzandó

[12] Kizárólag abban az esetben kell a nyilatkozatot kitölteni, ha az előző pontban „van" válasz került aláhúzásra

[13] az a) vagy a b) pont aláhúzandó

[14] Kizárólag abban az esetben kell a nyilatkozatot kitölteni, ha az előző pontban „van" válasz került aláhúzásra.

„7." sz. melléklet

Ajánlattevő NYILATKOZATA Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint a kizáró okokról az alvállalkozó(k) vonatkozásában[15]

Alulírott Ragó Zoltán, mint a Pilarin Építő Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Lehel u.48.1/1.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által ***„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása"*** tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, aki(k) a Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá esik/esnek.

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 26. nap

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

[15] Ezt a nyilatkozatot **közös ajánlattevőknél** valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak.

„8." sz. melléklet

NYILATKOZAT[16] változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról

a)

Alulírott ....., mint a(z) ..... cégjegyzésre jogosult képviselője a **Nagykarácsony Község Önkormányzata** által kiírt ***„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása"*** tárgyú Közbeszerzési eljárásában büntetőjogi felelősségem tudatában **nyilatkozom,** hogy az (cégnév) aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító **változás-bejegyzési eljárás van folyamatban,** ezért a cégbírósághoz benyújtott változás-bejegyzési kérelmet, valamint annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetőleg a változást nyilvántartó illetékes bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltozási) kérelem **érkeztetett példányának másolatát az ajánlatomhoz csatolom.**

Kelt: ....., 201.... év ..... hó ..... nap

.....

vagy

Ajánlattevő cégszerű aláírása

b)

Alulírott Ragó Zoltán, mint a Pilarin Építő Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője a **Nagykarácsony Község Önkormányzata** által kiírt ***„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása"*** tárgyú Közbeszerzési eljárásában büntetőjogi felelősségem tudatában **nyilatkozom,** hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes bírósághoz/költségvetési szervhez/kamarához/jegyzőhöz **nem került benyújtásra változás bejegyzési kérelem.**

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 26. nap

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

16 Az ajánlattevőnek, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek vagy az a) vagy a b) jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie és benyújtania.

EGYÉB, AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

„9./B." sz. melléklet

NYILATKOZAT cégkivonatról[17]

Alulírott Ragó Zoltán, mint a Pilarin Építő Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Lehel u.48.1/1.) kötelezettségvállalásra jogosultja **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő ***„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása"*** tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem, hogy cégünk az alábbi tényeket, adatokat igazoló dokumentumokat az ajánlat részeként azért nem nyújtja be, mert azokról az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult tájékozódni:

Tény, adat, dokumentum megnevezése	Nyilvántartás megnevezése és elérhetősége
Cégkivonat	http://www.e-cegjegyzek.hu/

Cégjegyzékszám: 01-09-170344

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 26. nap

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

[17] 17/A vagy a 17/B jelű mellékletet kell kitölteni.

„10." sz. melléklet

ALÁÍRÁS MINTA

Alulírott, **Rago Zoltán** (an.: Kántor Terézia) 2534 Tát, Szent István út 102. sz. alatti lakos, mint a **Pilarin Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: H-1135 Budapest, Lehel utca 48. 1. em. 1., Cg.01-09-170344) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégelnevezése alá a nevemet önállóan írom az alábbiak szerint:

.....

Rago Zoltán

Kelt: Budapesten, 2016. augusztus 31. napján.

Alulírott, Dr. Bodócs Ádám ügyvéd tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Rago Zoltán** (an.: Kántor Terézia) 2534 Tát, Szent István út 102. sz. alatti lakos, aki személyazonosságát kellőképpen (Szig.sz.: 031323RA) igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-mintát változásbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A változásbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt, Budapesten, 2016. augusztus 31. napján.

Ellenjegyzem,
Budapesten, 2016. augusztus 31. napján.

Dr. Bodócs Ádám
ügyvéd
Bodócs és Bodócs Ügyvédi Iroda
1076 Bp., Garay tér 18. II. em. 23.
www.drbodocs.hu
Adószám: 18293522-2-42

„12." sz. melléklet

Ajánlattevő NYILATKOZATA a felelősségbiztosításról

Alulírott Ragó Zoltán, mint a Pilarin Építő Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Lehel u.48.1/1.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által ***„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása"*** tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom/nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy

a) rendelkezünk a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő felelősségbiztosítással vagy

b) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára vállaljuk a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő felelősségbiztosítás megkötését.[18]

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 26. nap

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

[18] Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!

Ajánlattevő által az értékelésbe bevont felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert bemutató dokumentumok

„13." sz. melléklet

Ajánlattevő NYILATKOZATA az értékelésbe bevont szakember tekintetében

Alulírott Ragó Zoltán, mint a Pilarin Építő Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Lehel u.48.1/1.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által ***„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása"*** tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattevője az értékeléshez a felolvasólapon megadott a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert kívánjuk bemutatni és a teljesítés során igénybe venni:

Szakember neve:	Releváns szakmai tapasztalat bemutatása év, hónap bontásban (a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig)*
Czibula Balázs	C-Sped 84 Kft. 2008. májustól ügyvezető, útépítési munkák szervezése-vezetése-helyszíni irányítása, építési naplók vezetése, anyagbeszerzések intézése, építési munkákra vonatkozó jogszabályi előírások betartatása (felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat) tapasztalat: 66 hónap (2008. május – 2013. november) C-Sped 84 Kft. és Pilarin Építő Kft., 2013. november hónaptól folyamatos felelős műszaki vezető (50 hónap)

* Az értékelés igazolásához szükséges ismertetni a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot a szakember tekintetében, melynek keretében kérjük megadni azon megrendelő nevét és székhelyét, ahol a szakember a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatát szerezte, a szakmai tapasztalat során ellátott feladatok rövid ismertetését, adott esetben témáját, illetve év, hónap pontossággal a szakmai tapasztalat időtartamát, időpontját és az ahhoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatot hónap pontossággal.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattétel időpontjában Pilarin Építő Kft-vel (székhelye: 1135 Budapest, Lehel u.48.1/1.) munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra[19] irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 26. nap

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

[19] A megfelelő aláhúzandó

„14." sz. melléklet

Értékelésbe bevont szakember NYILATKOZATA a rendelkezésre állásról

Alulírott Czibula Balázs, a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által kiírt ***„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása"*** tárgyú Közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy a a Pilarin Építő Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Lehel u.48.1/1.) nyertessége esetén a megkötött szerződés teljesítése során nyertes Ajánlattevő rendelkezésére fogok állni.

Nyilatkozom továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlatban bemutatott **felelős műszaki vezetői jogosultság** megszerzéséhez szükséges szakemberrel kapcsolatosan az értékelés igazolásához benyújtott szakmai tapasztalatot ismertető adatok, információk, tények a valóságnak megfelelnek.
Releváns szakmai tapasztalat bemutatása az Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően:

A releváns szakmai tapasztalat időtartama év, hónap bontásban	**Releváns szakmai tapasztalat bemutatása** (a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig)*
2008. májustól - 2013. november (66 hónap)	C-Sped 84 Kft. ügyvezető, útépítési munkák szervezése-vezetése-helyszíni irányítása, építési naplók vezetése, anyagbeszerzések intézése, építési munkákra vonatkozó jogszabályi előírások betartatása (felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat)
2013. november hónaptól folyamatos felelős műszaki vezető (50 hónap)	C-Sped 84 Kft. és Pilarin Építő Kft. 2013. november hónaptól felelős műszaki vezető

* Az értékelés igazolásához szükséges ismertetni a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot a szakember tekintetében, melynek keretében kérjük megadni azon megrendelő nevét és székhelyét, ahol a szakember a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatát szerezte, a szakmai tapasztalat során ellátott feladatok rövid ismertetését, adott esetben témáját, illetve év, hónap pontossággal a szakmai tapasztalat időtartamát, időpontját és az ahhoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatot hónap pontossággal.

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 26. nap

.....
A bemutatott szakember(ek) aláírása

MŰSZAKI AJÁNLAT

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

Nagykarácsony, Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

FŐÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.	2 016 000	8 000 300
Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.	1 750 795	6 688 668
Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.	1 038 665	4 156 465
Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.	790 275	3 196 313
Béke tér, 533 hrsz.	673 750	2 648 725
Összesen:	**6 269 485**	**24 690 470**

Összesen (Nettó):	**30 959 955 Ft**
+ 27% ÁFA:	**8 359 188 Ft**
Összesen (Bruttó):	**39 319 143 Ft**

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 46. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	100 000	-	100 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	80 000	-	80 000
		Munkanem összesen:					-	**180 000**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótírtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	85	10 m2	-	4 000	-	340 000
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1400	m2	-	980	-	1 372 000
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	800	m2	-	1 440	-	1 152 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	58	laza m3	-	600	-	34 800
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	58	laza m3	-	5 000	-	290 000
		Munkanem összesen:					-	**3 188 800**

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	350	m3	2 500	5 850	875 000	2 047 500
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1400	m2	-	300	-	420 000
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1400	m2	-	100	-	140 000
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcsenagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	210	m3	3 700	4 200	777 000	882 000
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	60	m3	5 900	4 200	354 000	252 000
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	270	m3	-	3 000	-	810 000
		Munkanem összesen:					**2 006 000**	**4 551 500**

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	10 000	30 000	10 000	30 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	50 000		50 000
		Munkanem összesen:					**10 000**	**80 000**

Összesen	**2 016 000**	**8 000 300**

Mindösszesen nettó: **10 016 300 Ft**

Mindösszesen bruttó: **12 720 701 Ft**

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

A'2011

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	20 000	-	20 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	10 000	-	10 000
		Munkanem összesen:					-	**30 000**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótírtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	72	10 m2	-	4 000	-	288 000
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1214,5	m2	-	980	-	1 190 210
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	694	m2	-	1 440	-	999 360
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	27	laza m3	-	600	-	16 200
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	27	laza m3	-	5 000	-	135 000
		Munkanem összesen:					-	**2 628 770**

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	303,75	m3	2 500	5 850	759 375	1 776 938
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1215	m2	-	300	-	364 500
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1215	m2	-	100	-	121 500
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcsenagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	182,25	m3	3 700	4 200	674 325	765 450
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	52,05	m3	5 900	4 200	307 095	218 610
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	234,3	m3	-	3 000	-	702 900
		Munkanem összesen:					**1 740 795**	**3 949 898**

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	10 000	30 000	10 000	30 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	50 000		50 000
		Munkanem összesen:					**10 000**	**80 000**

Összesen

		1 750 795	**6 688 668**
Mindösszesen nettó:		**8 439 463 Ft**
Mindösszesen bruttó:		**10 718 117 Ft**

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	20 000	-	20 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	20 000	-	20 000
		Munkanem összesen:					-	**40 000**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	63	10 m2	-	4 000	-	252 000
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	717,5	m2	-	980	-	703 150
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	410	m2	-	1 440	-	590 400
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	28	laza m3	-	600	-	16 800
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	28	laza m3	-	5 000	-	140 000
		Munkanem összesen:					-	**1 702 350**

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	179,5	m3	2 500	5 850	448 750	1 050 075
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	718	m2	-	300	-	215 400
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	718	m2	-	100	-	71 800
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcsenagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	107,7	m3	3 700	4 200	398 490	452 340
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	30,75	m3	5 900	4 200	181 425	129 150
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	138,45	m3	-	3 000	-	415 350
		Munkanem összesen:					**1 028 665**	**2 334 115**

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	10 000	30 000	10 000	30 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	50 000		50 000
		Munkanem összesen:					**10 000**	**80 000**

Összesen	**1 038 665**	**4 156 465**

Mindösszesen nettó: **5 195 130 Ft**

Mindösszesen bruttó: **6 597 815 Ft**

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

24

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	20 000	-	20 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	20 000	-	20 000
		Munkanem összesen:					-	**40 000**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	51	10 m2	-	4 000	-	204 000
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	542,5	m2	-	980	-	531 650
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	310	m2	-	1 440	-	446 400
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	22	laza m3	-	600	-	13 200
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	22	laza m3	-	5 000	-	110 000
		Munkanem összesen:					-	**1 305 250**

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	136,25	m3	2 500	5 850	340 625	797 063
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	545	m2	-	300	-	163 500
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	545	m2	-	100	-	54 500
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcsenagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	81,75	m3	3 700	4 200	302 475	343 350
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	23,25	m3	5 900	4 200	137 175	97 650
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszinre szállítása.	105	m3	-	3 000	-	315 000
		Munkanem összesen:					**780 275**	**1 771 063**

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	10 000	30 000	10 000	30 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	50 000		50 000
		Munkanem összesen:					**10 000**	**80 000**

Összesen

	790 275	3 196 313

Mindösszesen nettó: **3 986 588 Ft**

Mindösszesen bruttó: **5 062 966 Ft**

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Béke tér, 533 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	20 000	-	20 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	20 000	-	20 000
		Munkanem összesen:					-	**40 000**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	27	10 m2	-	4 000	-	108 000
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	450	m2	-	980	-	441 000
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	300	m2	-	1 440	-	432 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	11	laza m3	-	600	-	6 600
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	11	laza m3	-	5 000	-	55 000
		Munkanem összesen:					-	**1 042 600**

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	112,5	m3	2 500	5 850	281 250	658 125
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	450	m2	-	300	-	135 000
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	450	m2	-	100	-	45 000
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcsenagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	67,5	m3	3 700	4 200	249 750	283 500
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	22,5	m3	5 900	4 200	132 750	94 500
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	90	m3	-	3 000	-	270 000
		Munkanem összesen:					**663 750**	**1 486 125**

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	10 000	30 000	10 000	30 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	50 000		50 000
		Munkanem összesen:					**10 000**	**80 000**

Összesen

	673 750	2 648 725

Mindösszesen nettó: **3 322 475 Ft**

Mindösszesen bruttó: **4 219 543 Ft**

PILARIN ÉPÍTŐ KFT.
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1.em. 1.
Adószám: 24292582-2-41
Bank: 10300002-10668657-49020017

26

Nagykarácsony, Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

FŐÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.	2 016 000	8 000 300
Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.	1 750 795	6 688 668
Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.	1 038 665	4 156 465
Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.	790 275	3 196 313
Béke tér, 533 hrsz.	673 750	2 648 725
Összesen:	**6 269 485**	**24 690 470**

Összesen (Nettó):	**30 959 955 Ft**
+ 27% ÁFA:	**8 359 188 Ft**
Összesen (Bruttó):	**39 319 143 Ft**

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	100 000	-	100 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	80 000	-	80 000
		Munkanem összesen:					-	**180 000**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótírtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	85	10 m2	-	4 000	-	340 000
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1400	m2	-	980	-	1 372 000
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	800	m2	-	1 440	-	1 152 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	58	laza m3	-	600	-	34 800
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	58	laza m3	-	5 000	-	290 000
		Munkanem összesen:					-	**3 188 800**

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	350	m3	2 500	5 850	875 000	2 047 500
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1400	m2	-	300	-	420 000
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1400	m2	-	100	-	140 000
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcsenagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	210	m3	3 700	4 200	777 000	882 000
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	60	m3	5 900	4 200	354 000	252 000
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	270	m3	-	3 000	-	810 000
		Munkanem összesen:					**2 006 000**	**4 551 500**

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	10 000	30 000	10 000	30 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	50 000		50 000
		Munkanem összesen:					**10 000**	**80 000**

Összesen **2 016 000** **8 000 300**

Mindösszesen nettó: **10 016 300 Ft**

Mindösszesen bruttó: **12 720 701 Ft**

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	20 000	-	20 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	10 000	-	10 000
		Munkanem összesen:					-	**30 000**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótírtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	72	10 m2	-	4 000	-	288 000
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1214,5	m2	-	980	-	1 190 210
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	694	m2	-	1 440	-	999 360
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	27	laza m3	-	600	-	16 200
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	27	laza m3	-	5 000	-	135 000
		Munkanem összesen:					-	**2 628 770**

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	303,75	m3	2 500	5 850	759 375	1 776 938
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1215	m2	-	300	-	364 500
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1215	m2	-	100	-	121 500
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcsenagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	182,25	m3	3 700	4 200	674 325	765 450
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	52,05	m3	5 900	4 200	307 095	218 610
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	234,3	m3	-	3 000	-	702 900
		Munkanem összesen:					**1 740 795**	**3 949 898**

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	10 000	30 000	10 000	30 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	50 000		50 000
		Munkanem összesen:					**10 000**	**80 000**

Összesen

	1 750 795	**6 688 668**

Mindösszesen nettó: **8 439 463 Ft**

Mindösszesen bruttó: **10 718 117 Ft**

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	20 000	-	20 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	20 000	-	20 000
		Munkanem összesen:					-	**40 000**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótírtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	63	10 m2	-	4 000	-	252 000
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	717,5	m2	-	980	-	703 150
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	410	m2	-	1 440	-	590 400
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	28	laza m3	-	600	-	16 800
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	28	laza m3	-	5 000	-	140 000
		Munkanem összesen:					-	**1 702 350**

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	179,5	m3	2 500	5 850	448 750	1 050 075
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	718	m2	-	300	-	215 400
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	718	m2	-	100	-	71 800
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcsenagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	107,7	m3	3 700	4 200	398 490	452 340
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	30,75	m3	5 900	4 200	181 425	129 150
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	138,45	m3	-	3 000	-	415 350
		Munkanem összesen:					**1 028 665**	**2 334 115**

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	10 000	30 000	10 000	30 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	50 000		50 000
		Munkanem összesen:					**10 000**	**80 000**

Összesen

	1 038 665	**4 156 465**

Mindösszesen nettó: **5 195 130 Ft**

Mindösszesen bruttó: **6 597 815 Ft**

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	20 000	-	20 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	20 000	-	20 000
		Munkanem összesen:					-	**40 000**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótírtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	51	10 m2	-	4 000	-	204 000
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	542,5	m2	-	980	-	531 650
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	310	m2	-	1 440	-	446 400
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	22	laza m3	-	600	-	13 200
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	22	laza m3	-	5 000	-	110 000
		Munkanem összesen:					-	**1 305 250**

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	136,25	m3	2 500	5 850	340 625	797 063
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	545	m2	-	300	-	163 500
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	545	m2	-	100	-	54 500
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcsenagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	81,75	m3	3 700	4 200	302 475	343 350
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	23,25	m3	5 900	4 200	137 175	97 650
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	105	m3	-	3 000	-	315 000
		Munkanem összesen:					**780 275**	**1 771 063**

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	10 000	30 000	10 000	30 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	50 000		50 000
		Munkanem összesen:					**10 000**	**80 000**

Összesen

							790 275	**3 196 313**

Mindösszesen nettó: **3 986 588 Ft**

Mindösszesen bruttó: **5 062 966 Ft**

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Béke tér, 533 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	20 000	-	20 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	20 000	-	20 000
		Munkanem összesen:					-	**40 000**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótírtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	27	10 m2	-	4 000	-	108 000
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	450	m2	-	980	-	441 000
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	300	m2	-	1 440	-	432 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	11	laza m3	-	600	-	6 600
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	11	laza m3	-	5 000	-	55 000
		Munkanem összesen:					-	**1 042 600**

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	112,5	m3	2 500	5 850	281 250	658 125
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	450	m2	-	300	-	135 000
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	450	m2	-	100	-	45 000
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcsenagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	67,5	m3	3 700	4 200	249 750	283 500
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	22,5	m3	5 900	4 200	132 750	94 500
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	90	m3	-	3 000	-	270 000
		Munkanem összesen:					**663 750**	**1 486 125**

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	10 000	30 000	10 000	30 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	50 000		50 000
		Munkanem összesen:					**10 000**	**80 000**

Összesen							**673 750**	**2 648 725**

Mindösszesen nettó: **3 322 475 Ft**

Mindösszesen bruttó: **4 219 543 Ft**