

EREDETI PÉLDÁNY

Ajánlat

„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása”
tárgyú
Közbeszerzési eljárásban

Az ajánlat összesen 26 számozott oldalt tartalmaz.



(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a DVNA FÖLDGÉP-TRANS
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) VFT

TARTALOMJEGYZÉK¹

(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)²

Melléklet	Irat megnevezése	Oldalszám
	Tartalomjegyzék	m
„1.” sz. melléklet	Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján	2
„2.” sz. melléklet	Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján	3
„3.” sz. melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján	4
„4.” sz. melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdésére	5
„5.” sz. melléklet	Megállapodás közös ajánlattételről	6
	Ajánlattevő nyilatkozatai a kizáró okok hiányáról	—
„6.” sz. melléklet	Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Felhívásban meghatározott kizáró okok hiányáról	7
„7.” sz. melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint a kizáró okokról az alvállalkozó(k) vonatkozásában	8
„8.” sz. melléklet	Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról	10
	Egyéb, az Ajánlattevő által kötelezően csatolandó dokumentumok	11
„9./A.” sz. melléklet	Ajánlattevő Cégvivonata, illetve annak másolata, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem található meg. Ebben az esetben a Felhívás feladásának napjától számított 60 napnál nem régebbi cégvivonatot, illetve annak egyszerű másolatát kell csatolni vagy Nyilatkozat	12
„9./B.” sz. melléklet	Ajánlattevő Nyilatkozata cégvivonatról	—
„10.” sz. melléklet	Az Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya/aláírás-mintája	13
„11.” sz. melléklet	Meghatalmazás (adott esetben)	14
„12.” sz. melléklet	Nyilatkozat felelősségbiztosításról	15
	Ajánlattevő által az értékelésbe bevont felelős műszaki vezető bemutató dokumentumok	16
„13.” sz. melléklet	Ajánlattevői nyilatkozat az értékelésbe bevont szakember tekintetében	17
„14.” sz. melléklet	Nyilatkozat szakember rendelkezésre állása tekintetében	18
	Egyéb dokumentumok (adott esetben)	—
„15.” sz. melléklet	Nyilatkozat fordításról (adott esetben)	—
„16.” sz. melléklet	Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)	—
	Műszaki ajánlat	19
	Árazott költségvetés	20

¹ A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

² A tartalomjegyzék bővíthető az esetlegesen szükséges nyilatkozatok alapján bővíthető, oldalszám feltüntetése szükséges.

„1.” sz. melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT

- a Kbt. 66.§ (2) szerint -
Eredeti aláírt példány*

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott Toldi László, a DunaföldGép-Trans Kft. szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint a „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője ezúton

nyilatkozik, hogy

- az Önök Felhívásának és Közbeszerzési dokumentumainak feltételeit megvizsgáltuk, megismertük és azokat elfogadjuk, és a Felhívás és Közbeszerzési dokumentumok feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron;
- ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni a Felhívás szerint jelzett, az ajánlatunkhoz mellékelt adatlapokban szereplő, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az ajánlatunkban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő vállalkozási szerződéstervezet (a továbbiakban: Szerződés) szerinti teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan;
- nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére;
- nyertességünk esetén egyúttal kötelezettséget vállalunk a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére;
- nyertességünk esetén a Szerződés teljesítéséhez igénybe kívánunk venni előleget/nem kívánunk igénybe venni előleget (Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!).

Ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.

Vállaljuk, hogy az Ajánlattevő és a feladat teljesítésébe bevont valamennyi szakembere az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartja.

Vállaljuk, hogy a Szerződés teljesítésében részt vevő személyekért a Szerződésben meghatározottak szerint felel.

Kelt: Dunaföldvár, 2018. év január hó 24.nap


.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

DUNAFÖLDGÉP-TRANS
KFT

*A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak/résztvételi jelentkezésnek jelen nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

„2.” sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

- a Kbt. 66.§ (5) bekezdés szerint -

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve (megnevezése) ³ :	DunaföldGép-Trans Kft.
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely) ⁴ :	1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14.
Közös Ajánlattevők képviselője (amennyiben releváns) ⁵ :	
Ajánlattevő adószáma:	24876432-2-42
Kapcsolattartó neve ⁶ :	Toldi László
Kapcsolattartó levelezési címe:	1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14.
Kapcsolattartó telefonszáma:	06 70 776 1012
Kapcsolattartó telefaxszáma:	nincs
Kapcsolattartó e-mail címe:	dfgtrans@gmail.com

A Közbeszerzési eljárás tárgya:

„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása”

Értékelési szempont		Megajánlás
Ár	Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)*	33418265 Ft
Érték kritérium	A felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig	184 hónap

* Az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) megajánlásnak meg kell egyeznie az árazott költségvetésben szereplő Mindösszesen nettó ár sorában megadott értékkel.

Az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz, és az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a Közbeszerzési eljárás Műszaki leírásában és a Szerződéstervezetében rögzítettek szerinti teljesítésből adódó valamennyi költséget.

Kelt: Dunaföldvár, 2018. év január hó 24.nap

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a DUNA FÖLDGÉP-TRANS
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

VFT

³ Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővíthető.

⁴ Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővíthető.

⁵ A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

⁶ Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indoklás [69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a kapcsolattartónak küldi meg.

„3.” sz. melléklet

Ajánlattevő NYILATKOZATA a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
- a Kktv szerinti besorolás -

Alulírott Toldi László, mint a DunaföldGép-Trans Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „**2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása**” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésére tekintettel

nyilatkozom,

hogy a DunaföldGép-Trans Kft. (cégnév) a kis- és középvállalkozásról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kktv.) 1-4.§ szerint

- mikro-,
- kis-,
- középvállalkozásnak minősül, illetve
- nem tartozik a Kktv. besorolás alá.

(a megfelelő rész aláhúzendó)

Kelt: Dunaföldvár, 2018. év január hó 24.nap


..... DUNAFÖLDGÉP-TRANS
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) KFT

2004. évi XXXIV. Tv. 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

- a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

- a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

- a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Ajánlattevő NYILATKOZATA a Kbt. 66. § (6) bekezdésére⁷
- alvállalkozó igénybevétele –

„4.” sz. melléklet

Alulírott Toldi László, mint a DunaföldGép-Trans Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdésére tekintettel

1. kijelentjük, hogy cégünk a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint jelen közbeszerzéssel összefüggésben tervezetten

a) nem kíván

b) a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván

.....
.....
alvállalkozót igénybe venni.

2.a) továbbá a Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy a fent megnevezett részek tekintetében tervezetten az alábbi, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók fognak közre működni a teljesítésben⁸:

Alvállalkozó megnevezése	Alvállalkozó székhelye	A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítésében közreműködik

(*megfelelőt kérjük aláhúzni)
vagy ⁹:

2.b) továbbá Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy a fent megnevezett részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek azok az alvállalkozók, akik Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint megjelölt részek teljesítésében közre fognak működni.

Kelt: Dunaföldvár, 2018. év január hó 24.nap


.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a DUNA FÖLDGÉP-TRANS
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) KFT


⁷ Kérjük a nyilatkozatminta 1. pontjában a megfelelő (a) vagy b) pontot) aláhúzni szíveskedjenek.

A minta 2.a) vagy 2.b) pontjának kitöltése, csak abban az esetben szükséges, amennyiben Ajánlattevő az 1. pontban – esetlegesen – megnevezett feladatok vonatkozásában.

⁸ Amennyiben a 2. pont nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb egyértelmű módon történő megjelölését.

⁹ Kérjük, hogy a 2.a) vagy 2.b) pontnál a megfelelőt kérjük aláhúzni.

**AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁRÓL ÉS TOVÁBBI A KBT. ALAPJÁN
KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK**



Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti NYILATKOZATA a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a
„6.” sz. melléklet
felhívásban meghatározott kizáró okok hiányáról

Alulírott Toldi László, mint a DunaföldGép-Trans Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14.)
kötelezettségvállalásra jogosultja a Nagykarácsony Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „2017.
április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbiztosítási
eljárás Ajánlattevőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az általam jegyzett céggel, mint Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-
k) és m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.

Egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy adott esetben Ajánlatkérő az ingyenes elektronikus adatbázisban
közvetlenül hozzájuthasson az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.

Alulírott Toldi László, mint a DunaföldGép-Trans Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14.)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai **n y i l a t k o z o m** továbbá, hogy

I. Ajánlattevő olyan társaságnak minősül¹⁰:

- amely pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni vagy
- amely pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem tudja megnevezni.

I.1. Ha az Ajánlattevő meg tudja nevezni tényleges tulajdonosát, akkor¹¹:

- a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosának adatai¹²

¹⁰ A megfelelő aláhúzendő

¹¹ A táblázat kitöltendő, vagy az alatta lévő nyilatkozat aláhúzendő.

¹² Tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy
a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást,
ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt
százaléka felett, illetve az alapítvány képviselésében eljár,
e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

a) Tényleges tulajdonosok		
	Neve	Állandó lakóhelye
1.	Toldi László	7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek útja 101.
2.	László Gyula	7020 Dunaföldvár, Baross u.29.

vagy

b) Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja definiált tényleges tulajdonos nincsen.

II. olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik¹³

a) nincs

b) van.

~~II.1. Ha van,~~

~~azon jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet adatai, amely Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:¹⁴~~

Szervezet neve	Szervezet székhelye

A fenti táblázatban megnevezett szervezettel/szervezetekkel kapcsolatban nyilatkozom, hogy azzal/azokkal kapcsolatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.

Kelt: Dunaföldvár, 2018. év január hó 24.nap


..... DUNAFÖLDVÁR-TRANS
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) KFT

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője

¹² az a) vagy a b) pont aláhúzendő

¹³ Kizárólag abban az esetben kell a nyilatkozatot kitölteni, ha az előző pontban „van” válasz került aláhúzásra

¹⁴ az a) vagy a b) pont aláhúzendő

¹⁵ Kizárólag abban az esetben kell a nyilatkozatot kitölteni, ha az előző pontban „van” válasz került aláhúzásra.

Ajánlattevő NYILATKOZATA Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint a kizáró okokról az alvállalkozó(k)
vonatkozásában¹⁵ „7.” sz. melléklet

Alulírott Toldi László, mint a DunaföldGép-Trans Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14.) kötelezettségvállalásra jogosultja a Nagykarácsony Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, aki(k) a Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá esik/esnek.

Kelt: Dunaföldvár, 2018. év január hó 24.nap


..... DUNA FÖLDGÉP-TRANS
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) KFT

¹⁵ Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak.

„8.” sz. melléklet

NYILATKOZAT¹⁶ változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról

a) Alulírott mint a(z) cégjegyzésre
jogosult képviselője a **Nagykarácsony Község Önkormányzata** által kiírt „**2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása**” tárgyú Közbeszerzési eljárásában büntetőjogi felelősségem tudatában **nyilatkozom**, hogy az (cég)név aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító **változás-bejegyzési eljárás van folyamatban**, ezért a cégbírósághoz benyújtott változás-bejegyzési kérelmet, valamint annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetőleg a változást nyilvántartó illetékes bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltozási) kérelem **érkeztetett példányának másolatát az ajánlatomhoz csatolom.**

vagy

Ajánlattevő cégszerű aláírása

b)

Alulírott Toldi László, mint a DunaföldGép-Trans Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője a **Nagykarácsony Község Önkormányzata** által kiírt „**2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása**” tárgyú Közbeszerzési eljárásában büntetőjogi felelősségem tudatában **nyilatkozom**, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes bírósághoz/költségvetési szervhez/kamarához/jegyzőhöz **nem került benyújtásra változás bejegyzési kérelem.**

Kelt: Dunaföldvár, 2018. év január hó 24.nap


.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

¹⁶ Az ajánlattevőnek, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek vagy az a) vagy a b) jelű nyilatkozatot kell kitöltenie és benyújtania.

EGYÉB, AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK



„9./B.” sz. melléklet

NYILATKOZAT cégkivonatról¹⁷

Alulírott Toldi László, mint a DunaföldGép-Trans Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14.) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem, hogy cégünk az alábbi tényeket, adatokat igazoló dokumentumokat az ajánlat részeként azért nem nyújtja be, mert azokról az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult tájékozódni:

Tény, adat, dokumentum megnevezése	Nyilvántartás megnevezése és elérhetősége
Cégkivonat	https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109196352/TaroltCegkivonat

Cégjegyzékszám: 01-09-196352

Kelt: Dunaföldvár, 2018. év január hó 24.nap


DUNAFÖLDGÉP-TRANS KFT.
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

¹⁷ 17/A vagy a 17/B jelű mellékletet kell kitölteni.

„10.” sz. melléklet

ALÁÍRÁS-MINTA

Alulírott, **Toldi László** (Szül. hely idő: Dunaújváros, 1970.05.18. Anyja neve: Sztupa Katalin) 7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek útja 101. szám alatti lakos, mint a **DunaföldGép-Trans Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített neve: **DunaföldGép-Trans Kft.** székhely: 6000 Kecskemét, Forrás u. 2/A) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a saját nevemet önállóan írom alá az alábbiaknak megfelelően:



Toldi László

ELLENEJGYZEM, Kecskemét, 2014. március 4. napján.

Alulírott, eljárásra meghatalmazott jogi képviselő **Dr. Lipóth Éva** ügyvéd, aláírással igazolom, hogy a fenti okirat mindenben megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek, a fél kinyilvánított akaratát tartalmazza és tanúsítom az aláírás valódiságát is. Igazolom továbbá, hogy jelen aláírás-mintát Toldi László ügyvezető 432749 RA számú személyazonosító igazolványa és a 407537SL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványa alapján szerkesztettem.

Dr. Lipóth Éva

ügyvéd

6000 Kecskemét, Forrás u. 2/A

Adószáma: 5016242-1-23

Bsz.: 10402629-03051500-01002000

Dr. Lipóth Éva

ügyvéd

„12.” sz. melléklet

Ajánlattevő NYILATKOZATA a felelősségbiztosításról

Alulírott Toldi László, mint a DunaföldGép-Trans Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „**2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása**” tárgyban indított Közbeszérési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy

- a) rendelkezünk a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő felelősségbiztosítással vagy
- b) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára vállaljuk a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő felelősségbiztosítás megkötését.¹⁸

Kelt: Dunaföldvár, 2018. év január hó 24.nap



(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a DUNAFÖLDGÉP-TRANS
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) KFT

¹⁸ Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!

**Ajánlattevő által az értékelésbe bevont felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert bemutató
dokumentumok**



„13.” sz. melléklet

Ajánlattevő NYILATKOZATA az értékelésbe bevont szakember tekintetében

Alulírott Toldi László, mint a DunaföldGép-Trans Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „**2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása**” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattevője az értékeléshez a felolvasólapon megadott a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert kívánjuk bemutatni és a teljesítés során igénybe venni:

Szakember neve:	Releváns szakmai tapasztalat bemutatása év, hónap bontásban (a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig)*
Bánföldi Csaba	1996. 06.-2001. 10. (65 hónap) EGÜT EGRI Útépítő Rt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) Előkészítő mérnök: munkák előkészítése, mennyiségi és érték kalkulációk, egyeztetések megrendelővel, alvállalkozókkal, közművekkel (felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat) 2001. 11.-2010. 10. (108 hónap) VIDRA Zrt. (2310 Szigetszentmiklós, Bánki D.u.10.) Vállalkozási igazgató: kivitelezések napi koordinálása, kapcsolattartás megrendelővel, alvállalkozókkal, szerződések előkészítése, megkötése (felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat) 2011. 01. - folyamatos (11 hónap) ÉP-GÉP 2002 Kft. (2209 Péteri, Révai u.47.) Vállalkozás vezető: kivitelezések napi koordinálása, kapcsolattartás megrendelővel, alvállalkozókkal (felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat) 2011. 12. – folyamatos: 2011.12. hónaptól felelős műszaki vezető ÉP-GÉP 2002 Kft-nél és DunaföldGép-Trans Kft-nél (1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14)

* Az értékelés igazolásához szükséges ismertetni a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot a szakember tekintetében, melynek keretében kérjük megadni azon megrendelő nevét és székhelyét, ahol a szakember a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatát szerezte, a szakmai tapasztalat során ellátott feladatok rövid ismertetését, adott esetben témáját, illetve év, hónap pontossággal a szakmai tapasztalat időtartamát, időpontját és az ahhoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatot hónap pontossággal.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattétel időpontjában DunaföldGép-Trans Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14.) munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra¹⁹ irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Kelt: Dunaföldvár, 2018. év január hó 24.nap

DUNAFÖLDGÉP-TRANS KFT
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

¹⁹ A megfelelő aláhúzendó

„14.” sz. melléklet
Értékelésbe bevont szakember NYILATKOZATA a rendelkezésre állásról

Alulírott Bánföldi Csaba, a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által kiírt „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú Közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy a DunaföldGép-Trans Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14.) nyertessége esetén a megkötött szerződés teljesítése során nyertes Ajánlattevő rendelkezésére fogok állni.

Nyilatkozom továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlatban bemutatott **felelős műszaki vezetői jogosultság** megszerzéséhez szükséges szakemberrel kapcsolatosan az értékelés igazolásához benyújtott szakmai tapasztalatot ismertető adatok, információk, tények a valóságnak megfelelnek.

Releváns szakmai tapasztalat bemutatása az Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően:

A releváns szakmai tapasztalat időtartama év, hónap bontásban	Releváns szakmai tapasztalat bemutatása (a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig)*
1996. 06.-2001. 10. (65 hónap)	EGÜT EGRI Útépítő Rt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) Előkészítő mérnök: munkák előkészítése, mennyiségi és érték kalkulációk, egyeztetések megrendelőkkel, alvállalkozókkal, közművekkel
2001. 11.-2010. 10. (108 hónap)	VIDRA Zrt. (2310 Szigetszentmiklós, Bánki D.u.10.) Vállalkozási igazgató: kivitelezések napi koordinálása, kapcsolattartás megrendelőkkel, alvállalkozókkal, szerződések előkészítése, megkötése
2011. 01. - folyamatos (11 hónap)	ÉP-GÉP 2002 Kft. (2209 Péteri, Révai u.47.) Vállalkozás vezető: kivitelezések napi koordinálása, kapcsolattartás megrendelőkkel, alvállalkozókkal
2011. december hónaptól jelenleg is felelős műszaki vezető (2018. 01. hóig 73 hónap)	ÉP-GÉP 2002 Kft. (2209 Péteri, Révai u.47.) és DunaföldGép-Trans Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u.57.2/14)


* Az értékelés igazolásához szükséges ismertetni a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot a szakember tekintetében, melynek keretében kérjük megadni azon megrendelő nevét és székhelyét, ahol a szakember a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatát szerezte, a szakmai tapasztalat során ellátott feladatok rövid ismertetését, adott esetben témáját, illetve év, hónap pontossággal a szakmai tapasztalat időtartamát, időpontját és az ahhoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatot hónap pontossággal.

Kelt: Dunaföldvár, 2018. év január hó 24.nap

DUNAFÖLDGÉP-TRANS KFT
A bemutatott szakember(ek) aláírása

MŰSZAKI AJÁNLAT

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS



Nagykarácsony, Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

FŐÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.	2 692 000	7 986 700
Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.	2 336 025	6 832 200
Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.	1 380 365	4 241 400
Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.	1 046 725	3 271 600
Béke tér, 533 hrsz.	902 250	2 729 000
Összesen:	8 357 365	25 060 900

Összesen (Nettó):	33 418 265 Ft
+ 27% ÁFA:	9 022 932 Ft
Összesen (Bruttó):	42 441 197 Ft



DUNA FÖLDGÉP - TRANS VPS

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	25 000	-	25 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	100 000	-	100 000
Munkanem összesen:								125 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	85	10 m2	-	4 300	-	365 500
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1400	m2	-	1 400	-	1 960 000
3.		Meglévő padka nyese min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	800	m2	-	1 100	-	880 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	58	laza m3	-	900	-	52 200
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	58	laza m3	-	3 000	-	174 000
Munkanem összesen:								3 431 700

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottkőves útalap újrabe dolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	350	m3	1 400	1 900	490 000	665 000
2.	21-004-5.1.1.1	Tűkőrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1400	m2	-	500	-	700 000
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1400	m2	-	50	-	70 000
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyzat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	210	m3	7 200	6 500	1 512 000	1 365 000
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	60	m3	11 500	8 000	690 000	480 000
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	270	m3	-	4 000	-	1 080 000
Munkanem összesen:								2 692 000
								4 360 000

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	50 000	-	50 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	20 000	-	20 000
Munkanem összesen:								70 000

Összesen

2 692 000 7 986 700

Mindösszesen nettó:

10 678 700 Ft

Mindösszesen bruttó:

13 561 949 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000
Munkanem összesen:								100 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	72	10 m2	-	4 300	-	309 600
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1214,5	m2	-	1 400	-	1 700 300
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	694	m2	-	1 100	-	763 400
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	27	laza m3	-	900	-	24 300
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	27	laza m3	-	3 000	-	81 000
Munkanem összesen:								2 878 600

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúpttkőves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	303,75	m3	1 400	1 900	425 250	577 125
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkésztés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1215	m2	-	500	-	607 500
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1215	m2	-	50	-	60 750
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	182,25	m3	7 200	6 500	1 312 200	1 184 625
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	52,05	m3	11 500	8 000	598 575	416 400
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	234,3	m3	-	4 000	-	937 200
Munkanem összesen:								2 336 025
								3 783 600

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	50 000	-	50 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	20 000	-	20 000
Munkanem összesen:								70 000
Összesen								2 336 025
								6 832 200

Mindösszesen nettó:

9 168 225 Ft

Mindösszesen bruttó:

11 643 646 Ft

23

DUNA FÖLDGÉP-TRANS VFT

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000
Munkanem összesen:							-	100 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	63	10 m2	-	4 300	-	270 900
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	717,5	m2	-	1 400	-	1 004 500
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	410	m2	-	1 100	-	451 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	28	laza m3	-	900	-	25 200
5	21-000-001	Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	28	laza m3	-	3 000	-	84 000
Munkanem összesen:							-	1 835 600

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	179,5	m3	1 400	1 900	251 300	341 050
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	718	m2	-	500	-	359 000
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	718	m2	-	50	-	35 900
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	107,7	m3	7 200	6 500	775 440	700 050
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	30,75	m3	11 500	8 000	353 625	246 000
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	138,45	m3	-	4 000	-	553 800
Munkanem összesen:							1 380 365	2 235 800

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	50 000	-	50 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	20 000	-	20 000
Munkanem összesen:							-	70 000
Összesen							1 380 365	4 241 400

Mindösszesen nettó:

5 621 765 Ft

Mindösszesen bruttó:

7 139 642 Ft

24

ÖVNAFÖLDGÉP-T RANS VET

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000
Munkanem összesen:								100 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	51	10 m2	-	4 300	-	219 300
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	542,5	m2	-	1 400	-	759 500
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	310	m2	-	1 100	-	341 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	22	laza m3	-	900	-	19 800
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	22	laza m3	-	3 000	-	66 000
Munkanem összesen:								1 405 600

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottkőves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	136,25	m3	1 400	1 900	190 750	258 875
2.	21-004-5.1.1.1	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	545	m2	-	500	-	272 500
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	545	m2	-	50	-	27 250
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	81,75	m3	7 200	6 500	588 600	531 375
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	23,25	m3	11 500	8 000	267 375	186 000
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	105	m3	-	4 000	-	420 000
Munkanem összesen:								1 046 725
								1 696 000

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	50 000	-	50 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	20 000	-	20 000
Munkanem összesen:								70 000
Összesen								1 046 725
								3 271 600

Mindösszesen nettó:

4 318 325 Ft

Mindösszesen bruttó:

5 484 273 Ft

25

DUNA FÖLDGÉP-TÁRSASÁG

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Béke tér, 533 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000
Munkanem összesen:								100 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	27	10 m2	-	4 300	-	116 100
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	450	m2	-	1 400	-	630 000
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	300	m2	-	1 100	-	330 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	11	laza m3	-	900	-	9 900
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	11	laza m3	-	3 000	-	33 000
Munkanem összesen:								1 119 000

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúpttkőves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	112,5	m3	1 400	1 900	157 500	213 750
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	450	m2	-	500	-	225 000
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	450	m2	-	50	-	22 500
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	67,5	m3	7 200	6 500	486 000	438 750
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	22,5	m3	11 500	8 000	258 750	180 000
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	90	m3	-	4 000	-	360 000
Munkanem összesen:								902 250
								1 440 000

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	50 000	-	50 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	20 000	-	20 000
Munkanem összesen:								70 000
Összesen								902 250
								2 729 000

Mindösszesen nettó:

3 631 250 Ft

Mindösszesen bruttó:

4 611 688 Ft

Nagykarácsony, Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

FŐÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.	2 692 000	7 986 700
Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.	2 336 025	6 832 200
Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.	1 380 365	4 241 400
Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.	1 046 725	3 271 600
Béke tér, 533 hrsz.	902 250	2 729 000
Összesen:	8 357 365	25 060 900

Összesen (Nettó):	33 418 265 Ft
+ 27% ÁFA:	9 022 932 Ft
Összesen (Bruttó):	42 441 197 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	25 000	-	25 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	100 000	-	100 000
Munkanem összesen:							-	125 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	85	10 m2	-	4 300	-	365 500
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1400	m2	-	1 400	-	1 960 000
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	800	m2	-	1 100	-	880 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	58	laza m3	-	900	-	52 200
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	58	laza m3	-	3 000	-	174 000
Munkanem összesen:							-	3 431 700

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	350	m3	1 400	1 900	490 000	665 000
2.	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1400	m2	-	500	-	700 000
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1400	m2	-	50	-	70 000
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcsenagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	210	m3	7 200	6 500	1 512 000	1 365 000
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	60	m3	11 500	8 000	690 000	480 000
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínrre szállítása.	270	m3	-	4 000	-	1 080 000
Munkanem összesen:							2 692 000	4 360 000

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	50 000	-	50 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	20 000	-	20 000
Munkanem összesen:							-	70 000

Összesen							2 692 000	7 986 700
-----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Mindösszesen nettó: 10 678 700 Ft

Mindösszesen bruttó: 13 561 949 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000
Munkanem összesen:								100 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	72	10 m2	-	4 300	-	309 600
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1214,5	m2	-	1 400	-	1 700 300
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	694	m2	-	1 100	-	763 400
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	27	laza m3	-	900	-	24 300
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	27	laza m3	-	3 000	-	81 000
Munkanem összesen:								2 878 600

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttkőves útalap újrabe dolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	303,75	m3	1 400	1 900	425 250	577 125
2.	21-004-5.1.1.1	Tűkőrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1215	m2	-	500	-	607 500
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1215	m2	-	50	-	60 750
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	182,25	m3	7 200	6 500	1 312 200	1 184 625
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	52,05	m3	11 500	8 000	598 575	416 400
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	234,3	m3	-	4 000	-	937 200
Munkanem összesen:								2 336 025
								3 783 600

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	50 000	-	50 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	20 000	-	20 000
Munkanem összesen:								70 000
Összesen								2 336 025
								6 832 200

Mindösszesen nettó:

9 168 225 Ft

Mindösszesen bruttó:

11 643 646 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000

Munkanem összesen: - **100 000**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	63	10 m2	-	4 300	-	270 900
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	717,5	m2	-	1 400	-	1 004 500
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	410	m2	-	1 100	-	451 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	28	laza m3	-	900	-	25 200
5	21-000-001	Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	28	laza m3	-	3 000	-	84 000

Munkanem összesen: - **1 835 600**

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	179,5	m3	1 400	1 900	251 300	341 050
2.	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	718	m2	-	500	-	359 000
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	718	m2	-	50	-	35 900
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	107,7	m3	7 200	6 500	775 440	700 050
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	30,75	m3	11 500	8 000	353 625	246 000
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	138,45	m3	-	4 000	-	553 800

Munkanem összesen: **1 380 365** **2 235 800**

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	50 000	-	50 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	20 000	-	20 000

Munkanem összesen: - **70 000**

Összesen **1 380 365** **4 241 400**

Mindösszesen nettó: **5 621 765 Ft**

Mindösszesen bruttó: **7 139 642 Ft**

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000
Munkanem összesen:							-	100 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	51	10 m2	-	4 300	-	219 300
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	542,5	m2	-	1 400	-	759 500
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	310	m2	-	1 100	-	341 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	22	laza m3	-	900	-	19 800
5	21-000-001	Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	22	laza m3	-	3 000	-	66 000
Munkanem összesen:							-	1 405 600

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúpttkőves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	136,25	m3	1 400	1 900	190 750	258 875
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	545	m2	-	500	-	272 500
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	545	m2	-	50	-	27 250
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	81,75	m3	7 200	6 500	588 600	531 375
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	23,25	m3	11 500	8 000	267 375	186 000
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	105	m3	-	4 000	-	420 000
Munkanem összesen:							1 046 725	1 696 000

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	50 000	-	50 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	20 000	-	20 000
Munkanem összesen:							-	70 000

Összesen							1 046 725	3 271 600
-----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Mindösszesen nettó: 4 318 325 Ft

Mindösszesen bruttó: 5 484 273 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Béke tér, 533 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000
Munkanem összesen:							-	100 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	27	10 m2	-	4 300	-	116 100
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	450	m2	-	1 400	-	630 000
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	300	m2	-	1 100	-	330 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	11	laza m3	-	900	-	9 900
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	11	laza m3	-	3 000	-	33 000
Munkanem összesen:							-	1 119 000

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttkőves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	112,5	m3	1 400	1 900	157 500	213 750
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	450	m2	-	500	-	225 000
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	450	m2	-	50	-	22 500
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	67,5	m3	7 200	6 500	486 000	438 750
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	22,5	m3	11 500	8 000	258 750	180 000
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	90	m3	-	4 000	-	360 000
Munkanem összesen:							902 250	1 440 000

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	50 000	-	50 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	20 000	-	20 000
Munkanem összesen:							-	70 000

Összesen							902 250	2 729 000
-----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	------------------

Mindösszesen nettó: 3 631 250 Ft

Mindösszesen bruttó: 4 611 688 Ft

