

EREDETI PÉLDÁNY

Ajánlat

„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása”
tárgyú
Közbeszerzési eljárásban

Az ajánlat összesen 26 számozott oldalt tartalmaz.


ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.

1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. XI/43

Cg.: 01-09-172299

Adószám: 14652208-2-41

Bank: 10402496-50514853-57531015



(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

TARTALOMJEGYZÉK¹

(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)²

Melléklet	Irat megnevezése	Oldalszám
	Tartalomjegyzék	2
„1.” sz. melléklet	Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján	3
„2.” sz. melléklet	Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján	4
„3.” sz. melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján	5
„4.” sz. melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdésére	6
	Ajánlattevő nyilatkozatai a kizáró okok hiányáról	7
„6.” sz. melléklet	Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Felhívásban meghatározott kizáró okok hiányáról	8
„7.” sz. melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint a kizáró okokról az alvállalkozó(k) vonatkozásában	10
„8.” sz. melléklet	Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról	11
	Egyéb, az Ajánlattevő által kötelezően csatolandó dokumentumok	12
„9./B.” sz. melléklet	Ajánlattevő Nyilatkozata cégkivonatról	13
„10.” sz. melléklet	Az Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya/aláírás-mintája	14
„12.” sz. melléklet	Nyilatkozat felelősségbiztosításról	15
	Ajánlattevő által az értékelésbe bevont felelős műszaki vezetőt bemutató dokumentumok	16
„13.” sz. melléklet	Ajánlattevői nyilatkozat az értékelésbe bevont szakember tekintetében	17
„14.” sz. melléklet	Nyilatkozat szakember rendelkezésre állása tekintetében	18
	Műszaki ajánlat	19
	Árazott költségvetés	20

¹ A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

² A tartalomjegyzék bővíthető az esetlegesen szükséges nyilatkozatok alapján bővíthető, oldalszám feltüntetése szükséges.

AJÁNLATI NYILATKOZAT

- a Kbt. 66.§ (2) szerint -
Eredeti aláírt példány*

„1.” sz. melléklet

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott Papp László, az ELERBÉ Útépitő Kft. szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint a „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője ezúton

nyilatkozom, hogy


- az Önök Felhívásának és Közbeszerzési dokumentumainak feltételeit megvizsgáltuk, megismertük és azokat elfogadjuk, és a Felhívás és Közbeszerzési dokumentumok feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron;
- ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni a Felhívás szerint jelzett, az ajánlatunkhoz mellékelt adatlapokban szereplő, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az ajánlatunkban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő vállalkozási szerződéstervezet (a továbbiakban: Szerződés) szerinti teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan;
- nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére;
- nyertességünk esetén egyúttal kötelezettséget vállalunk a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére;
- **nyertességünk esetén a Szerződés teljesítéséhez igénybe kívánunk venni előleget/nem kívánunk igénybe venni előleget** (Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!).

Ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.

Vállaljuk, hogy az Ajánlattevő és a feladat teljesítésébe bevont valamennyi szakembere az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartja.

Vállaljuk, hogy a Szerződés teljesítésében részt vevő személyekért a Szerződésben meghatározottak szerint felel.

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 28. nap


.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43.
Cg.: 01-09-172299
Adószám: 14652208-2-41
Bank: 10402496-50514853-57531015

*A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak/résztvételi jelentkezésnek jelen nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

„2.” sz. melléklet

FEOLVASÓLAP

- a Kbt. 66.§ (5) bekezdés szerint -

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve (megnevezése) ³ :	ELERBÉ Útépítő Kft.
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely) ⁴ :	1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.
Közös Ajánlattevők képviselője (amennyiben releváns) ⁵ :	
Ajánlattevő adószáma:	14652208-2-41
Kapcsolattartó neve ⁶ :	Papp László
Kapcsolattartó levelezési címe:	1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.
Kapcsolattartó telefonszáma:	30/6876587
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	elerbekft@gmail.com

A Közbeszerzési eljárás tárgya:

„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása”


Értékelési szempont		Megajánlás
Ár	Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)*	33 852 631 Ft
Érték kritérium	A felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig	275 hónap

* Az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) megajánlásnak meg kell egyeznie az árazott költségvetésben szereplő Mindösszesen nettó ár sorában megadott értékkel.

Az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz, és az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a Közbeszerzési eljárás Műszaki leírásában és a Szerződéstervezetében rögzítettek szerinti teljesítésből adódó valamennyi költséget.

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 28. nap

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43.
Cg.: 01-09-172299
Adószám: 14652208-2-41
Bank: 10402496-50514853-57531015



(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

³ Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő.

⁴ Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő.

⁵ A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

⁶ Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indokolás [69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a kapcsolattartónak küldi meg.

Ajánlattevő NYILATKOZATA a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
- a Kktv szerinti besorolás -

„3.” sz. melléklet

Alulírott Papp László, mint az ELERBÉ Útépítő Kft. (1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbiztosítási eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésére tekintettel

nyilatkozom,

hogy az ELERBÉ Útépítő Kft. (cégnév) a kis- és középvállalkozásról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kktv.) 1-4.§ szerint

- mikro-
- kis-,
- középvállalkozásnak minősül, illetve
- nem tartozik a Kktv. besorolás alá.

(a megfelelő rész aláhúzendő)

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 28. nap

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43.
Cg.: 01-09-172299
Adószám: 14652208-2-41
Bank: 10402496-50514853-57531015

Papp László

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

2004. évi XXXIV. Tv. 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Ajánlattevő NYILATKOZATA a Kbt. 66. § (6) bekezdésére⁷
- alvállalkozó igénybevétele –

„4.” sz. melléklet

Alulírott Papp László, mint az ELERBÉ Útépítő Kft. (1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbiztosítási eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdésére tekintettel

1. kijelentjük, hogy cégünk a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint jelen közbiztosítással összefüggésben **tervezetten**

a) nem kíván

b) a közbiztosításnak alábbi részei vonatkozásában kíván

.....
.....

alvállalkozót igénybe venni.

2.a) továbbá a Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy **a fent megnevezett részek** tekintetében **tervezetten** az alábbi, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók fognak közre működni a teljesítésben⁸:


Alvállalkozó megnevezése	Alvállalkozó székhelye	A közbiztosítás azon része, amelynek teljesítésében közreműködik

(*megfelelőt kérjük aláhúzni)
vagy ⁹:

2.b) továbbá Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy a fent megnevezett részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek azok az alvállalkozók, akik Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint megjelölt részek teljesítésében közre fognak működni.

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43.
Cg.: 01-09-172299
Adószám: 14652208-2-41
Bank: 10402496-50514853-57531015

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 28. nap


.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

⁷ Kérjük a nyilatkozatminta 1. pontjában a megfelelő (a) vagy b) pontot) aláhúzni szíveskedjenek.

A minta 2.a) vagy 2.b) pontjának kitöltése, csak abban az esetben szükséges, amennyiben Ajánlattevő az 1. pontban – esetlegesen – megnevezett feladatok vonatkozásában.

⁸ Amennyiben a 2. pont nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb egyértelmű módon történő megjelölését.

⁹ Kérjük, hogy a 2.a) vagy 2.b) pontnál a megfelelőt kérjük aláhúzni.

**AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁRÓL ÉS TOVÁBBI A KBT. ALAPJÁN
KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK**

Papp

„6.” sz. melléklet

Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti NYILATKOZATA a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a felhívásban meghatározott kizáró okok hiányáról

Alulírott Papp László, mint az ELERBÉ Útépítő Kft. (1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az általam jegyzett céggel, mint Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.

Egyúttal hozzájárulok/hozzájárulunk ahhoz, hogy adott esetben Ajánlatkérő az ingyenes elektronikus adatbázisban közvetlenül hozzájuthasson az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.

Alulírott Papp László, mint az ELERBÉ Útépítő Kft. (1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.) kötelezettségvállalásra jogosultja **n y i l a t k o z o m** továbbá, hogy

I. Ajánlattevő olyan társaságnak minősül¹⁰:

- amely pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni vagy
- amely pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem tudja megnevezni.

I.1. Ha az Ajánlattevő meg tudja nevezni tényleges tulajdonosát, akkor¹¹:

- a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosának adatai¹²

¹⁰ A megfelelő aláhúzendő

¹¹ A táblázat kitöltendő, vagy az alatta lévő nyilatkozat aláhúzendő.

¹² tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százalékára felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

a) Tényleges tulajdonosok		
	Neve	Állandó lakóhelye
1.	Papp László	1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.
2.		

vagy

b) Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja definiált tényleges tulajdonos nincsen.

II. olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik¹³

a) nincs

b) van.

II.1. Ha van,

azon jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet adatai, amely Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:¹⁴

Szervezet neve	Szervezet székhelye

A fenti táblázatban megnevezett szervezettel/szervezetekkel kapcsolatban nyilatkozom, hogy azzal/azokkal kapcsolatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.


1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43.

Cg.: 01-09-172299

Adószám: 14652208-2-41

Bank: 10402496-50514853-5753

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 28. nap


(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyron felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője

¹² az a) vagy a b) pont aláhúzendó

¹³ Kizárólag abban az esetben kell a nyilatkozatot kitölteni, ha az előző pontban „van” válasz került aláhúzásra

¹⁴ az a) vagy a b) pont aláhúzendó

¹⁵ Kizárólag abban az esetben kell a nyilatkozatot kitölteni, ha az előző pontban „van” válasz került aláhúzásra.

„7.” sz. melléklet

**Ajánlattevő NYILATKOZATA Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint a kizáró okokról az alvállalkozó(k)
vonatkozásában¹⁵**

Alulírott Papp László, mint az ELERBÉ Útépítő Kft. (1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „**2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása**” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, aki(k) a Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá esik/esnek.

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 28. nap


ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.

1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43

Cg.: 01-09-172299

Adószám: 14652208-2-41

Bank: 10402496-50514853-57531015



.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

¹⁵ Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak.

„8.” sz. melléklet

NYILATKOZAT¹⁶ változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról

a)

Alulírott mint a(z) cégjegyzésre
jogosult képviselője a **Nagykarácsony Község Önkormányzata** által kiírt „**2017. április 28-án
bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása**” tárgyú Közbeszerzési eljárásában büntetőjogi
felelősségem tudatában **nyilatkozom**, hogy az (cégnév) aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság
nyilvántartásában foglaltakat módosító **változás-bejegyzési eljárás van folyamatban**, ezért a
cégbírósághoz benyújtott változás-bejegyzési kérelmet, valamint annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, illetőleg a változást nyilvántartó illetékes bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző
által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltozási) kérelem **érkeztetett példányának másolatát az
ajánlatomhoz csatolom.**

Kelt: év hó nap

vagy

Ajánlattevő cégszerű aláírása

b)

Alulírott Papp László, mint az ELERBÉ Útépítő Kft. (1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.) cégjegyzésre
jogosult képviselője a **Nagykarácsony Község Önkormányzata** által kiírt „**2017. április 28-án
bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása**” tárgyú Közbeszerzési eljárásában büntetőjogi
felelősségem tudatában **nyilatkozom**, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság
nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó
illetékes bírósághoz/költségvetési szervhez/kamarához/jegyzőhöz **nem került benyújtásra változás
bejegyzési kérelem.**

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 28. nap

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.

1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43.

Cg.: 01-09-172299

Adószám: 14652208-2-41

Bank: 10402496-50514853-57531015

Ajánlattevő cégszerű aláírása

¹⁶ Az ajánlattevőnek, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek vagy az a) vagy a b)
jelű nyilatkozatot kell kitöltenie és benyújtania.

EGYÉB, AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Popp

„9./B.” sz. melléklet

NYILATKOZAT cégkivonatról¹⁷


Alulírott Papp László, mint az ELERBÉ Útépitő Kft. (1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.) kötelezettségvállalásra jogosultja **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő „**2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása**” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem, hogy cégünk az alábbi tényeket, adatokat igazoló dokumentumokat az ajánlat részeként azért nem nyújtja be, mert azokról az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult tájékozódni:

Tény, adat, dokumentum megnevezése	Nyilvántartás megnevezése és elérhetősége
Cégkivonat	http://www.e-cegjegyzek.hu/ céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat

Cégjegyzékszám: 01-09-172299

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43.
Cg.: 01-09-172299
Adószám: 14652208-2-41
Bank: 10402496-50514853-57531015

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 28. nap




(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

¹⁷ 17/A vagy a 17/B jelű mellékletet kell kitölteni.

„10.” sz. melléklet

Aláírás-minta hitelesítés

Alulírott **Papp László** (Fehérgyarmat, 1972. 06. 27. anyja neve: Schilling Edit, adóazonosító jele: 8385281630, 1043. Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43. sz. alatti lakos) mint a 1043. Budapest, Munkásotthon utca 41. X/43. sz. alatti székhelyű **ELERBÉ Útépítő, Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** képviselőjére és az üzletvezetői teendők ellátására jogosult ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá önállóan írom a teljes nevemet.



Papp László

Alulírott **Dr. Zamaróczy Tibor** ügyvéd (iroda címe: 2510. Dorog, Bécsi út 76., nyilvántartó kamara: Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 243.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Papp László** képviselőjére jogosult ügyvezető - aki személyazonosságát a 704814 JA számú személyazonosító-, lakcímét az 576978 GL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta - előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítését a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a változás bejegyzési kérelem mellékletét képezi. A változás bejegyzési kérelem alapját képező okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel, így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Dorog, 2013. 03. 18.

DR. ZAMARÓCZY TIBOR
ügyvéd
2510 Dorog, Bécsi út 76. Pf. 138.
Tel./Fax: 06 (33) 441-273
Dr. Zamaróczy Tibor
ügyvéd



„12.” sz. melléklet


Ajánlattevő NYILATKOZATA a felelősségbiztosításról

Alulírott Papp László, mint az ELERBÉ Útépítő Kft. (1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom/nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy

- a) rendelkezünk a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő felelősségbiztosítással vagy
- b) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára vállaljuk a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő felelősségbiztosítás megkötését.¹⁸

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 28. nap

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43
Cg.: 01-09-172299
Adószám: 14652208-2-41
Bank: 10402496-50514853-57531015



.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

¹⁸ Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!

**Ajánlattevő által az értékelésbe bevont felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert bemutató
dokumentumok**

Ppp

Ajánlattevő NYILATKOZATA az értékelésbe bevont szakember tekintetében „13.” sz. melléklet

Alulírott Papp László, mint az ELERBÉ Útépítő Kft. (1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattevője az értékeléshez a felolvasólapon megadott a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert kívánjuk bemutatni és a teljesítés során igénybe venni:


Szakember neve:	Releváns szakmai tapasztalat bemutatása év, hónap bontásban (a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig)*
Szabó Lajos	1.) 76 hónap (1992.03. – 1998.06.): Czető Kft., beosztás: művezető (építőipari munkák művezetése, tapasztalatszerzés felelős m. vezető jogosultság megszerzéséhez) 2.) 199 hónap (1998.06. – 2015.02.): Ép-Gép 2000 BT., majd átalakulás után Ép-gép 2000 Kft., beosztás: művezető (építőipari munkák művezetése, tapasztalatszerzés felelős m. vezető jogosultság megszerzéséhez) 2015. február hónaptól folyamatosan felelős műszaki vezető Ép-gép 2000 Kft. és Elerbő Útépítő Kft. (35 hónap)

* Az értékelés igazolásához szükséges ismertetni a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot a szakember tekintetében, melynek keretében kérjük megadni azon megrendelő nevét és székhelyét, ahol a szakember a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatát szerezte, a szakmai tapasztalat során ellátott feladatok rövid ismertetését, adott esetben témáját, illetve év, hónap pontossággal a szakmai tapasztalat időtartamát, időpontját és az ahhoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatot hónap pontossággal.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattétel időpontjában az ELERBÉ Útépítő Kft.-nél (1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.) munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra¹⁹ irányuló egyéb jogviszonyban áll.

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43
Cg.: 01-09-172299
Adószám: 14652208-2-41
Bank: 10402496-50514853-57531036

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 28. nap


(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

¹⁹ A megfelelő aláhúzendó

„14.” sz. melléklet
Értékelésbe bevont szakember NYILATKOZATA a rendelkezésre állásról

Alulírott Szabó Lajos, a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által kiírt „**2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása**” tárgyú Közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, az ELERBÉ Útépítő Kft. (1043 Budapest, Munkásotthon u.41.X/43.) (Ajánlattevő neve, székhelye) nyertessége esetén a megkötött szerződés teljesítése során nyertes Ajánlattevő rendelkezésére fogok állni.


Nyilatkozom továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlatban bemutatott **felelős műszaki vezetői jogosultság** megszerzéséhez szükséges szakemberrel kapcsolatosan az értékelés igazolásához benyújtott szakmai tapasztalatot ismertető adatok, információk, tények a valóságnak megfelelnek.

Releváns szakmai tapasztalat bemutatása az Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően:

A releváns szakmai tapasztalat időtartama év, hónap bontásban	Releváns szakmai tapasztalat bemutatása (a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig)*
76 hónap (1992.03. – 1998.06.)	1.) Czető Kft., beosztás: művezető (építőipari munkák művezetése, tapasztalatszerzés felelős m. vezető jogosultság megszerzéséhez)
199 hónap (1998.06. – 2015.02.)	2.) Ép-Gép 2000 BT., majd átalakulás után Ép-gép 2000 Kft., beosztás: művezető (építőipari munkák művezetése, tapasztalatszerzés felelős m. vezető jogosultság megszerzéséhez)
2015. február hónaptól folyamatosan felelős műszaki vezető (35 hónap)	Ép-gép 2000 Kft. és Elerbé Útépítő Kft.

* Az értékelés igazolásához szükséges ismertetni a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot a szakember tekintetében, melynek keretében kérjük megadni azon megrendelő nevét és székhelyét, ahol a szakember a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatát szerezte, a szakmai tapasztalat során ellátott feladatok rövid ismertetését, adott esetben témáját, illetve év, hónap pontossággal a szakmai tapasztalat időtartamát, időpontját és az ahhoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatot hónap pontossággal.

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 28. nap


A bemutatott szakember(ek) aláírása



MŰSZAKI AJÁNLAT

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

Nagykarácsony, Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

FŐÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.	2 535 260	8 909 436
Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.	2 201 006	6 832 956
Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.	1 299 934	4 265 395
Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.	985 482	3 261 448
Béke tér, 533 hrsz.	858 668	2 703 047
Összesen:	7 880 349	25 972 281

Összesen (Nettó):	33 852 631 Ft
+ 27% ÁFA:	9 140 210 Ft
Összesen (Bruttó):	42 992 841 Ft

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43
Cg.: 01-09-172299
Adószám: 14652208-2-41
Bank: 10402496-50514853-57531015

[Handwritten signature]

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	535 000	-	535 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	236 855	-	236 855
Munkanem összesen:							-	771 855

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	85	10 m2	-	3 141	-	266 985
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1400	m2	-	1 471	-	2 059 400
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	800	m2	-	1 604	-	1 283 200
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	58	laza m3	-	4 985	-	289 130
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	58	laza m3	-	4 062	-	235 596
Munkanem összesen:							-	4 134 311

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottkőves útalap újrabetonozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	350	m3	1 054	1 645	368 900	575 750
2.	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1400	m2	-	375	-	525 000
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1400	m2	-	137	-	191 800
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	210	m3	6 426	5 842	1 349 460	1 226 820
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	60	m3	13 615	8 214	816 900	492 840
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	270	m3	-	3 446	-	930 420
Munkanem összesen:							2 535 260	3 942 630

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	25 640	-	25 640
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	35 000	-	35 000
Munkanem összesen:							-	60 640

Összesen							2 535 260	8 909 436
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Mindösszesen nettó:

Mindösszesen bruttó:

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43
Cg.: 01-09-172299
Adószám: 14652208-2-41
Bank: 10402496-50514853-57531000

11 444 696 Ft

14 534 764 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	24 610	-	24 610
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	13 540	-	13 540
Munkanem összesen:							-	38 150

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	72	10 m2	-	3 141	-	226 152
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1214,5	m2	-	1 471	-	1 786 530
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	694	m2	-	1 604	-	1 113 176
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	27	laza m3	-	4 985	-	134 595
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához.	27	laza m3	-	4 062	-	109 674
Munkanem összesen:							-	3 370 127

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottkőves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	303,75	m3	1 054	1 645	320 153	499 669
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1215	m2	-	375	-	455 625
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1215	m2	-	137	-	166 455
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	182,25	m3	6 426	5 842	1 171 139	1 064 705
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	52,05	m3	13 615	8 214	708 661	427 539
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	234,3	m3	-	3 446	-	807 398
Munkanem összesen:							2 199 952	3 421 390

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	1 054	1 645	1 054	1 645
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	1 054	1 645		1 645
Munkanem összesen:							1 054	3 290
Összesen							2 201 006	6 832 956

Mindösszesen nettó:

Mindösszesen bruttó:

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43
Cg.: 01-09-172299
Adószám: 14652208-2-41
Bank: 10402496-50514853-57831015

9 033 962 Ft

11 473 132 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	5 320	-	5 320
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	10 500	-	10 500
Munkanem összesen:								15 820

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	63	10 m2	-	3 141	-	197 883
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	717,5	m2	-	1 471	-	1 055 443
3.		Meglévő padka nyese min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	410	m2	-	1 604	-	657 640
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	28	laza m3	-	4 985	-	139 580
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belül, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	28	laza m3	-	4 062	-	113 736
Munkanem összesen:								2 164 282

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttkőves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	179,5	m3	1 054	1 645	189 193	295 278
2.	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	718	m2	-	375	-	269 250
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	718	m2	-	137	-	98 366
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	107,7	m3	6 426	5 842	692 080	629 183
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	30,75	m3	13 615	8 214	418 661	252 581
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínrre szállítása.	138,45	m3	-	3 446	-	477 099
Munkanem összesen:								1 299 934
								2 021 756

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	28 537	-	28 537
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	35 000	-	35 000
Munkanem összesen:								63 537

Összesen

1 299 934

4 265 395

Mindösszesen nettó:

Mindösszesen bruttó:

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43
Cg.: 01-09-172299
Adószám: 14652208-2-41
Bank: 10402496-90514853-57531015

5 565 329 Ft

7 067 968 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	5 320	-	5 320
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	10 500	-	10 500
Munkanem összesen:								15 820

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	51	10 m2	-	3 141	-	160 191
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	542,5	m2	-	1 471	-	798 018
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	310	m2	-	1 604	-	497 240
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	22	laza m3	-	4 985	-	109 670
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	22	laza m3	-	4 062	-	89 364
Munkanem összesen:								1 654 483

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottkőves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	136,25	m3	1 054	1 645	143 608	224 131
2.	21-004-5.1.1.1	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	545	m2	-	375	-	204 375
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	545	m2	-	137	-	74 665
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	81,75	m3	6 426	5 842	525 326	477 584
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	23,25	m3	13 615	8 214	316 549	190 976
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	105	m3	-	3 446	-	361 830
Munkanem összesen:								985 482
								1 533 560

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	22 585	-	22 585
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	35 000	-	35 000
Munkanem összesen:								57 585
Összesen								985 482
								3 261 448

Mindösszesen nettó:

Mindösszesen bruttó:

4 246 930 Ft

5 393 600 Ft

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/4.
Cg.: 01-09-172299
Adószám: 14652208-2-41
Bank: 10402496-50514853-57531015

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Béke tér, 533 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	5 320	-	5 320
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	10 500	-	10 500
Munkanem összesen:								15 820

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	27	10 m2	-	3 141	-	84 807
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	450	m2	-	1 471	-	661 950
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	300	m2	-	1 604	-	481 200
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	11	laza m3	-	4 985	-	54 835
5	21-000-001	Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli. Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	11	laza m3	-	4 062	-	44 682
Munkanem összesen:								1 327 474

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottkőves útalap újrabe dolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	112,5	m3	1 054	1 645	118 575	185 063
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	450	m2	-	375	-	168 750
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	450	m2	-	137	-	61 650
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	67,5	m3	6 426	5 842	433 755	394 335
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	22,5	m3	13 615	8 214	306 338	184 815
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	90	m3	-	3 446	-	310 140
Munkanem összesen:								858 668
								1 304 753

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	20 000	-	20 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	35 000	-	35 000
Munkanem összesen:								55 000
Összesen							858 668	2 703 047

Mindösszesen nettó:

Mindösszesen bruttó:

ELERBÉ ÚTÉPÍTŐ KFT.
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43.
Cg.: 01-09-172299
Adószám: 14652208-2-41
Bank: 10402496/50514853-57531014

3 561 714 Ft

4 523 377 Ft

Nagykarácsony, Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

FŐÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.	2 535 260	8 909 436
Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.	2 201 006	6 832 956
Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.	1 299 934	4 265 395
Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.	985 482	3 261 448
Béke tér, 533 hrsz.	858 668	2 703 047
Összesen:	7 880 349	25 972 281

Összesen (Nettó):	33 852 631 Ft
+ 27% ÁFA:	9 140 210 Ft
Összesen (Bruttó):	42 992 841 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	535 000	-	535 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	236 855	-	236 855
Munkanem összesen:								771 855

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	85	10 m2	-	3 141	-	266 985
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1400	m2	-	1 471	-	2 059 400
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	800	m2	-	1 604	-	1 283 200
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	58	laza m3	-	4 985	-	289 130
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	58	laza m3	-	4 062	-	235 596
Munkanem összesen:								4 134 311

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	350	m3	1 054	1 645	368 900	575 750
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1400	m2	-	375	-	525 000
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1400	m2	-	137	-	191 800
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	210	m3	6 426	5 842	1 349 460	1 226 820
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	60	m3	13 615	8 214	816 900	492 840
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	270	m3	-	3 446	-	930 420
Munkanem összesen:								2 535 260
								3 942 630

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	25 640	-	25 640
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	35 000	-	35 000
Munkanem összesen:								60 640

Összesen

2 535 260 8 909 436

Mindösszesen nettó:

11 444 696 Ft

Mindösszesen bruttó:

14 534 764 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	24 610	-	24 610
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	13 540	-	13 540
Munkanem összesen:								38 150

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	72	10 m2	-	3 141	-	226 152
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1214,5	m2	-	1 471	-	1 786 530
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	694	m2	-	1 604	-	1 113 176
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	27	laza m3	-	4 985	-	134 595
5	21-000-001	Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belül, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	27	laza m3	-	4 062	-	109 674
Munkanem összesen:								3 370 127

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottkőves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	303,75	m3	1 054	1 645	320 153	499 669
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1215	m2	-	375	-	455 625
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1215	m2	-	137	-	166 455
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	182,25	m3	6 426	5 842	1 171 139	1 064 705
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	52,05	m3	13 615	8 214	708 661	427 539
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	234,3	m3	-	3 446	-	807 398
Munkanem összesen:								2 199 952
								3 421 390

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	1 054	1 645	1 054	1 645
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	1 054	1 645	-	1 645
Munkanem összesen:								1 054
								3 290
Összesen							2 201 006	6 832 956

Mindösszesen nettó:

9 033 962 Ft

Mindösszesen bruttó:

11 473 132 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	5 320	-	5 320
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	10 500	-	10 500
Munkanem összesen:							-	15 820

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	63	10 m2	-	3 141	-	197 883
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	717,5	m2	-	1 471	-	1 055 443
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	410	m2	-	1 604	-	657 640
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	28	laza m3	-	4 985	-	139 580
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	28	laza m3	-	4 062	-	113 736
Munkanem összesen:							-	2 164 282

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúpttkőves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	179,5	m3	1 054	1 645	189 193	295 278
2.	21-004-5.1.1.1	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	718	m2	-	375	-	269 250
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	718	m2	-	137	-	98 366
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	107,7	m3	6 426	5 842	692 080	629 183
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	30,75	m3	13 615	8 214	418 661	252 581
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	138,45	m3	-	3 446	-	477 099
Munkanem összesen:							1 299 934	2 021 756

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	28 537	-	28 537
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	35 000	-	35 000
Munkanem összesen:							-	63 537

Összesen							1 299 934	4 265 395
-----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Mindösszesen nettó: 5 565 329 Ft

Mindösszesen bruttó: 7 067 968 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	5 320	-	5 320
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	10 500	-	10 500
Munkanem összesen:							-	15 820

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	51	10 m2	-	3 141	-	160 191
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	542,5	m2	-	1 471	-	798 018
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	310	m2	-	1 604	-	497 240
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	22	laza m3	-	4 985	-	109 670
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	22	laza m3	-	4 062	-	89 364
Munkanem összesen:							-	1 654 483

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	136,25	m3	1 054	1 645	143 608	224 131
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	545	m2	-	375	-	204 375
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	545	m2	-	137	-	74 665
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcsenagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	81,75	m3	6 426	5 842	525 326	477 584
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	23,25	m3	13 615	8 214	316 549	190 976
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	105	m3	-	3 446	-	361 830
Munkanem összesen:							985 482	1 533 560

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	22 585	-	22 585
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	35 000	-	35 000
Munkanem összesen:							-	57 585
Összesen							985 482	3 261 448

Mindösszesen nettó:

4 246 930 Ft

Mindösszesen bruttó:

5 393 600 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Béke tér, 533 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	5 320	-	5 320
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	10 500	-	10 500
Munkanem összesen:							-	15 820

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	27	10 m2	-	3 141	-	84 807
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	450	m2	-	1 471	-	661 950
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	300	m2	-	1 604	-	481 200
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	11	laza m3	-	4 985	-	54 835
5	21-000-001	Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	11	laza m3	-	4 062	-	44 682
Munkanem összesen:							-	1 327 474

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttkőves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	112,5	m3	1 054	1 645	118 575	185 063
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	450	m2	-	375	-	168 750
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	450	m2	-	137	-	61 650
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	67,5	m3	6 426	5 842	433 755	394 335
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	22,5	m3	13 615	8 214	306 338	184 815
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínen szállítása.	90	m3	-	3 446	-	310 140
Munkanem összesen:							858 668	1 304 753

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	-	20 000	-	20 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	35 000	-	35 000
Munkanem összesen:							-	55 000

Összesen							858 668	2 703 047
-----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	------------------

Mindösszesen nettó: 3 561 714 Ft

Mindösszesen bruttó: 4 523 377 Ft

