


EREDETI PÉLDÁNY

Ajánlat

„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása”
tárgyú
Közbeszerzési eljárásban

Az ajánlat összesen 38 számozott oldalt tartalmaz.

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10403648/50526588-66861002



.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

TARTALOMJEGYZÉK¹

(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)²

Melléklet	Irat megnevezése	Oldalszám
	Tartalomjegyzék	
„1.” sz. melléklet	Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján	2
„2.” sz. melléklet	Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján	3
„3.” sz. melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján	4
„4.” sz. melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdésére	5
	Ajánlattevő nyilatkozatai a kizáró okok hiányáról	6
„6.” sz. melléklet	Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Felhívásban meghatározott kizáró okok hiányáról	8
„7.” sz. melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint a kizáró okokról az alvállalkozó(k) vonatkozásában	10
„8.” sz. melléklet	Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról	11
	Egyéb, az Ajánlattevő által kötelezően csatolandó dokumentumok	
„9./B.” sz. melléklet	Ajánlattevő Nyilatkozata cégkivonatról	13
„10.” sz. melléklet	Az Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya/aláírás-mintája	14
„12.” sz. melléklet	Nyilatkozat felelősségbiztosításról	15
	Ajánlattevő által az értékelésbe bevont felelős műszaki vezetőt bemutató dokumentumok	
„13.” sz. melléklet	Ajánlattevői nyilatkozat az értékelésbe bevont szakember tekintetében	17
„14.” sz. melléklet	Nyilatkozat szakember rendelkezésre állása tekintetében	19
	Műszaki ajánlat	
	Árazott költségvetés	23

¹ A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

² A tartalomjegyzék bővíthető az esetlegesen szükséges nyilatkozatok alapján bővíthető, oldalszám feltüntetés szükséges.

„1.” sz. melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT

- a Kbt. 66.§ (2) szerint -
Eredeti aláírt példány*

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott Kiszél Attila, a Kiszi-Kő Plusz Kft. szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint a „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője ezúton

nyilatkozom, hogy

- az Önök Felhívásának és Közbeszerzési dokumentumainak feltételeit megvizsgáltuk, megismertük és azokat elfogadjuk, és a Felhívás és Közbeszerzési dokumentumok feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron;
- ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni a Felhívás szerint jelzett, az ajánlatunkhoz mellékelt adatlapokban szereplő, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az ajánlatunkban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő vállalkozási szerződéstervezet (a továbbiakban: Szerződés) szerinti teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan;
- nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére;
- nyertességünk esetén egyúttal kötelezettséget vállalunk a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére;
- **nyertességünk esetén a Szerződés teljesítéséhez igénybe kívánunk venni előleget/nem kívánunk igénybe venni előleget** (Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!).

Ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.

Vállaljuk, hogy az Ajánlattevő és a feladat teljesítésébe bevont valamennyi szakembere az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartja.

Vállaljuk, hogy a Szerződés teljesítésében részt vevő személyekért a Szerződésben meghatározottak szerint felel.

Kelt: Annavölgy, 2018. év január hó 29. nap

KISZI-KŐ PLUSZ KFT.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10403548-50526588-66861002

.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

*A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak/résztvételi jelentkezésnek jelen nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

„2.” sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

- a Kbt. 66.§ (5) bekezdés szerint -

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve (megnevezése) ³ :	Kiszi-Kő Plusz Kft.
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely) ⁴ :	2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Közös Ajánlattevők képviselője (amennyiben releváns) ⁵ :	
Ajánlattevő adószáma:	23468939-2-11
Kapcsolattartó neve ⁶ :	Kiszel Attila
Kapcsolattartó levelezési címe:	2532 Tokodaltáró, József A.u.26.
Kapcsolattartó telefonszáma:	06-30/6500020
Kapcsolattartó telefaxszáma:	-
Kapcsolattartó e-mail címe:	kiszikoplusz@gmail.com

A Közbeszerzési eljárás tárgya:

„2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása”

Értékelési szempont		Megajánlás
Ár	Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)*	34.712.965,- Ft
Érték kritérium	A felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig	195 hónap

* Az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) megajánlásnak meg kell egyeznie az árazott költségvetésben szereplő Mindösszesen nettó ár sorában megadott értékkel.

Az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz, és az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a Közbeszerzési eljárás Műszaki leírásában és a Szerződéstervezetében rögzítettek szerinti teljesítésből adódó valamennyi költséget.

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10403648-50523588-66361002

Kelt: Annavölgy, 2018. év január hó 29. nap

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

³ Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővíthető.

⁴ Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővíthető.

⁵ A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

⁶ Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indoklás [69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a kapcsolattartónak küldi meg.

Ajánlattevő NYILATKOZATA a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
- a Kktv szerinti besorolás -

„3.” sz. melléklet

Alulírott Kiszél Attila, mint a Kiszél-Kő Plusz Kft. (székhelye: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbiztosítási eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésére tekintettel

nyilatkozom,

hogy a Kiszél-Kő Plusz Kft. a kis- és középvállalkozásról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kktv.) 1-4.§ szerint

- mikro-,
- kis-,
- középvállalkozásnak minősül, illetve
- nem tartozik a Kktv. besorolás alá.

(a megfelelő rész aláhúzendő)

Kelt: Annavölgy, 2018. év január hó 29. nap

KISZÉL-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10403648-50526580-60061002

.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

2004. évi XXXIV. Tv. 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül <u>kisvállalkozásnak</u> minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül <u>mikrovállalkozásnak</u> minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Ajánlattevő NYILATKOZATA a Kbt. 66. § (6) bekezdésére⁷
- alvállalkozó igénybevétele -

„4.” sz. melléklet

Alulírott Kiszél Attila, mint a Kiszi-Kő Plusz Kft. (székhelye: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdésére tekintettel

1. kijelentjük, hogy cégünk a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint jelen közbeszerzéssel összefüggésben tervezetten

a) nem kíván

b) a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván

.....
.....

alvállalkozót igénybe venni.

2.a) továbbá a Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy a fent megnevezett részek tekintetében tervezetten az alábbi, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók fognak közre működni a teljesítésben⁸:

Alvállalkozó megnevezése	Alvállalkozó székhelye	A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítésében közreműködik

(*megfelelőt kérjük aláhúzni)
vagy ⁹:

2.b) továbbá Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy a fent megnevezett részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek azok az alvállalkozók, akik Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint megjelölt részek teljesítésében közre fognak működni.

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Barik: 10403648-50528583-66961002

Kelt: Annavölgy, 2018. év január hó 29. nap

.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

⁷ Kérjük a nyilatkozatminta 1. pontjában a megfelelő (a) vagy b) pontot) aláhúzni szíveskedjenek.
A minta 2.a) vagy 2.b) pontjának kitöltése, csak abban az esetben szükséges, amennyiben Ajánlattevő az 1. pontban – esetlegesen – megnevezett feladatok vonatkozásában.

⁸ Amennyiben a 2. pont nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb egyértelmű módon történő megjelölését.
⁹ Kérjük, hogy a 2.a) vagy 2.b) pontnál a megfelelőt kérjük aláhúzni.

**AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁRÓL ÉS TOVÁBBI A KBT. ALAPJÁN
KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK**



„6.” sz. melléklet

Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti NYILATKOZATA a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a felhívásban meghatározott kizáró okok hiányáról

Alulírott Kiszél Attila, mint a Kiszi-Kő Plusz Kft. (székhelye: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az általam jegyzett céggel, mint Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.

Egyúttal hozzájárulok/hozzájárulunk ahhoz, hogy adott esetben Ajánlatkérő az ingyenes elektronikus adatbázisban közvetlenül hozzájuthasson az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.

Alulírott Kiszél Attila, mint a Kiszi-Kő Plusz Kft. (székhelye: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.) kötelezettségvállalásra jogosultja **n y i l a t k o z o m** továbbá, hogy

I. Ajánlattevő olyan társaságnak minősül¹⁰:

- amely pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni vagy
- amely pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem tudja megnevezni.

I.1. Ha az Ajánlattevő meg tudja nevezni tényleges tulajdonosát, akkor¹¹:

a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosának adatai¹²

¹⁰ A megfelelő aláhúzendő

¹¹ A táblázat kitöltendő, vagy az alatta lévő nyilatkozat aláhúzendő.

¹² tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százalékáig felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

a) Tényleges tulajdonosok		
	Neve	Állandó lakóhelye
1.	Kiszel Anita	2534 Tát, Sashegy u.10.
2.		

vagy

b) Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja definiált tényleges tulajdonos nincsen.

II. olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik¹³

a) nincs

b) van.

II.1. Ha van,

azon jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet adatai, amely Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:¹⁴

Szervezet neve	Szervezet székhelye

A fenti táblázatban megnevezett szervezettel/szervezetekkel kapcsolatban nyilatkozom, hogy azzal/azokkal kapcsolatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.

Kelt: Annavölgy, 2018. év január hó 29. nap

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10403648-50526599-66961002

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője

¹² az a) vagy a b) pont aláhúzendő

¹³ Kizárólag abban az esetben kell a nyilatkozatot kitölteni, ha az előző pontban „van” válasz került aláhúzásra

¹⁴ az a) vagy a b) pont aláhúzendő

¹⁵ Kizárólag abban az esetben kell a nyilatkozatot kitölteni, ha az előző pontban „van” válasz került aláhúzásra.

Ajánlattevő NYILATKOZATA Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint a kizáró okokról az alvállalkozó(k)
vonatkozásában¹⁵ „7.” sz. melléklet

Alulírott Kiszél Attila, mint a Kiszél-Kő Plusz Kft. (székhelye: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.) kötelezettségvállalásra
jogosultja a Nagykarácsony Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „2017. április 28-án
bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbekszerezési eljárás
Ajánlattevője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozó(ka)t,
aki(k) a Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá esik/esnek.

Kelt: Annavölgy, 2018. év január hó 29. nap

KISZÉL-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10403648-50526588-60561002



.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

¹⁵ Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön, kell tartalmaznia az ajánlatnak.

„8.” sz. melléklet

NYILATKOZAT¹⁶ változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról

a)

Alulírott mint a(z) cégjegyzésre
jogosult képviselője a **Nagykarácsony Község Önkormányzata** által kiírt „**2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása**” tárgyú Közbeszerzési eljárásában büntetőjogi felelősségem tudatában **nyilatkozom**, hogy az (cégnév) aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító **változás-bejegyzési eljárás van folyamatban**, ezért a cégbírósághoz benyújtott változás-bejegyzési kérelmet, valamint annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetőleg a változást nyilvántartó illetékes bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltozási) kérelem **érkeztetett példányának másolatát az ajánlatomhoz csatolom.**

Kelt: Annavölgy, 2018. év január hó 29. nap

vagy

Ajánlattevő cégszerű aláírása

b)

Alulírott Kiszél Attila, mint a Kiszél-Kő Plusz Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője a **Nagykarácsony Község Önkormányzata** által kiírt „**2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása**” tárgyú Közbeszerzési eljárásában büntetőjogi felelősségem tudatában **nyilatkozom**, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes bírósághoz/költségvetési szervhez/kamarához/jegyzőhöz **nem került benyújtásra változás bejegyzési kérelem.**

Kelt: Annavölgy, 2018. év január hó 29. nap

KISZÉL-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10403648-50526503-66861002

Ajánlattevő cégszerű aláírása

¹⁶ Az ajánlattevőnek, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek vagy az a) vagy a b) jelű nyilatkozatot kell kitöltenie és benyújtania.

EGYÉB, AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK



„9./B.” sz. melléklet

NYILATKOZAT cégkivonatról¹⁷

Alulírott Kiszél Attila, mint a Kiszi-Kő Plusz Kft. (székhelye: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.) kötelezettségvállalásra jogosultja **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk az alábbi tényeket, adatokat igazoló dokumentumokat az ajánlat részeként azért nem nyújtja be, mert azokról az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult tájékozódni:

Tény, adat, dokumentum megnevezése	Nyilvántartás megnevezése és elérhetősége
Cégkivonat	http://www.e-cegjegyzek.hu/ Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

Cégjegyzékszám: 11-09-019044

Kelt: Annavölgy, 2018. év január hó 29. nap

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10403648-50526588-60361002

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

¹⁷ 17/A vagy a 17/B jelű mellékletet kell kitölteni.

„10.” sz. melléklet

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Kiszel Attila**, 2535 Mogyorósbánya, Petőfi Sándor utca 142/5. szám alatti lakos, mint a(z) **KISZI-KŐ PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.) ügyvezetője, a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé nevemet az alábbiak szerint önállóan írom:

Esztergom, 2016. október 6.



DR. DÉVÉNYI NORBERT

Közjegyző

H-2500 Esztergom, Lőrinc u. 17/IV. fsz/12., Telefon: (33) 510-480, Fax: (33) 510-489;
Email: kozjegyzo@drdevenyi.hu, web: www.drdevenyi.hu

12018/H/2356/2016. ügyszám


--- Tanúsítom, **Kiszel Attila** (született: Dorog, 1974. augusztus 28., anyja neve: Dolgos Katalin, magyar állampolgár) 2535 Mogyorósbánya, Petőfi Sándor utca 142/5. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a(z) 932934MA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét pedig a(z) 660873KL számú hatósági igazolványával igazolta, aláírásának valóságát. -----

Az ügyfél magyar nyelven nyilatkozik, hogy érti a magyar nyelvet, és a jelen okirat tartalmát érti. -----

Az ügyfél tudomásul vette a tájékoztatást a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. -----

A közjegyzőhelyettes csak a kézjegy, illetve a névaláírás valóságát tanúsítja. -----

--- Kelt Esztergomban, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év október hónap 6. (hatodik) napján. --



dr. Lerner Attila Gábor
közjegyzőhelyettes



„12.” sz. melléklet

Ajánlattevő NYILATKOZATA a felelősségbiztosításról

Alulírott Kiszél Attila, mint a Kiszi-Kő Plusz Kft. (székhelye: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom/nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy

- a) rendelkezünk a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő felelősségbiztosítással vagy
- b) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára vállaljuk a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő felelősségbiztosítás megkötését.¹⁸

Kelt: Annavölgy, 2018. év január hó 29. nap

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10403646-50526588-60061002

.....
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

¹⁸ Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!

**Ajánlattevő által az értékelésbe bevont felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert bemutató
dokumentumok**



„13.” sz. melléklet

Ajánlattevő NYILATKOZATA az értékelésbe bevont szakember tekintetében

Alulírott Kiszél Attila, mint a Kiszi-Kő Plusz Kft. (székhelye: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.) kötelezettségvállalásra jogosultja a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattevője az értékeléshez a felolvasólapon megadott a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert kívánjuk bemutatni és a teljesítés során igénybe venni:

Szakember neve:	Releváns szakmai tapasztalat bemutatása év, hónap bontásban (a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig)*
Kiszél Attila	1997.08. – 2002.05. Flaszterbau Bt. (2534 Tát, Halomka liget 29.) építésvezető (FMV megszerzéséhez szükséges tapasztalat 58 hónap) feladatok: - az építőipari kivitelezési tevékenységek koordinálása, - művezetés felelős műszaki vezetői felügyelettel - kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó szerződések előkészítése, engedélyek beszerzése - organizációs feladatok 2002.05. – 2011.10. Kiszi-Kő Plusz Kft. (2535 Mogyorósbánya, Petőfi S.u.142/5.) ügyvezető, építésvezető (FMV megszerzéséhez szükséges tapasztalat 113 hó) feladatok: - az építőipari kivitelezési tevékenységek koordinálása, művezetés, felelős műszaki vezetői felügyelettel - a cég operatív irányítási feladatának ellátása - stratégiai döntések 2011.11. – folyamatosan Kiszi-Kő plusz Kft. (2529 Annavölgy, Fő tér 1.) ügyvezető, építésvezető (FMV megszerzéséhez szükséges tapasztalat 24 hó) - az építőipari kivitelezési tevékenységek koordinálása, művezetés, - felelős műszaki vezetői felügyelettel - a cég operatív irányítási feladatának ellátása stratégiai döntések 2013.11. – folyamatosan Kiszi-Kő plusz Kft. (2529 Annavölgy, Fő tér 1.) ügyvezető, felelős műszaki vezető (49 hónap)


* Az értékelés igazolásához szükséges ismertetni a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot a szakember tekintetében, melynek keretében kérjük megadni azon megrendelő nevét és székhelyét, ahol a szakember a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatát szerezte, a szakmai tapasztalat során ellátott feladatok rövid ismertetését, adott esetben témáját, illetve év, hónap pontossággal a szakmai tapasztalat időtartamát, időpontját és az ahhoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatot hónap pontossággal.



Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattétel időpontjában Kizsel Attila a Kizsi-Kő Plusz Kft-ben (székhelye: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.) munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra¹⁹ irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Kelt: Annavölgy, 2018. év január hó 29. nap

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10403648-50526588-60861002



(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

¹⁹ A megfelelő aláhúzendó

„14.” sz. melléklet
Értékelésbe bevont szakember NYILATKOZATA a rendelkezésre állásról

Alulírott Kiszél Attila, a **Nagykarácsony Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által kiírt „**2017. április 28-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása**” tárgyú Közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy a Kisi-Kő Plusz Kft. (székhelye: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.) nyertessége esetén a megkötött szerződés teljesítése során nyertes Ajánlattevő rendelkezésére fogok állni.

Nyilatkozom továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlatban bemutatott **felelős műszaki vezetői jogosultság** megszerzéséhez szükséges szakemberrel kapcsolatosan az értékelés igazolásához benyújtott szakmai tapasztalatot ismertető adatok, információk, tények a valóságnak megfelelnek.

Releváns szakmai tapasztalat bemutatása az Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően:

A releváns szakmai tapasztalat időtartama év, hónap bontásban	Releváns szakmai tapasztalat bemutatása (a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig)*
58 hónap	1997.08. – 2002.05. Flaszterbau Bt. (2534 Tát, Halomka liget 29.) építésvezető feladatok: - az építőipari kivitelezési tevékenységek koordinálása, - művezetés felelős műszaki vezetői felügyelettel - kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó szerződések előkészítése, engedélyek beszerzése - organizációs feladatok
113 hónap	2002.05. – 2011.10. Kisi-Kő Plusz Kft. (2535 Mogyorósbánya, Petőfi S.u.142/5.) ügyvezető, építésvezető feladatok: - az építőipari kivitelezési tevékenységek koordinálása, művezetés, felelős műszaki vezetői felügyelettel - a cég operatív irányítási feladatainak ellátása - stratégiai döntések
24 hónap	2011.11. – folyamatosan Kisi-Kő plusz Kft. (2529 Annavölgy, Fő tér 1.) ügyvezető, építésvezető feladatok: - az építőipari kivitelezési tevékenységek koordinálása, művezetés, - felelős műszaki vezetői felügyelettel - a cég operatív irányítási feladatainak ellátása - stratégiai döntések
összesen: 195 hónap	
49 hónap	2013.11. – folyamatosan Kisi-Kő plusz Kft. (2529 Annavölgy, Fő tér 1.) ügyvezető, felelős műszaki vezető

* Az értékelés igazolásához szükséges ismertetni a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot a szakember tekintetében, melynek keretében kérjük megadni azon megrendelő nevét és székhelyét, ahol a szakember a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez

szükséges szakmai tapasztalatát szerezte, a szakmai tapasztalat során ellátott feladatok rövid ismertetését, adott esetben témáját, illetve év, hónap pontossággal a szakmai tapasztalat időtartamát, időpontját és az ahhoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatot hónap pontossággal.

Kelt: Annavölgy, 2018. év január hó 29. nap



.....
A bemutatott szakember(ek) aláírása

MŰSZAKI AJÁNLAT



ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

TÁJÉKOZTATÁS



FŐÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.	400 2 158 880	8 990
Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.	384 1 873 391	7 573
Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.	352 1 126 730	4 736
Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.	238 849 773	3 681
Béke tér, 533 hrsz.	675 718 145	3 004

Összesen: 6 726 048 27 986 918

Összesen (Nettó): 34 712 965 Ft
+ 27% ÁFA: 9 372 501 Ft
Összesen (Bruttó): 44 085 466 Ft

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10400516-50526588-60861002



Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	95 000	-	95 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	124 530	-	124 530
Munkanem összesen:								
								219 530

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	85	10 m2	-	3 510	-	298 350
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1400	m2	-	1 050	-	1 470 000
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	800	m2	-	1 530	-	1 224 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	58	laza m3	-	1 400	-	81 200
5	21-000-001	Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt deponiába külterületi földutak későbbi helyreállításához	58	laza m3	-	5 200	-	301 600

Munkanem összesen:

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.

2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939/2-11
Bank: 10403648-50020598-60361002

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Zúzottkőves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	350	m3	2 990	5 530	1 046 500	1 935 500
2.	21-004-5.1.1.1 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1400	m2	-	700	-	980 000
3.	21-008-2.1.1 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 8,5%	1400	m2	-	200	-	280 000
4.	61-002-2.1 Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	210	m3	3 970	4 550	833 700	955 500
5.	21-004-7.2 Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	60	m3	3 970	5 050	238 200	303 000
6.	61-002-001 Zúzottkő helyszínre szállítása.	270	m3	-	2 860	-	772 200
Munkanem összesen:						2 118 400	5 226 200

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10402648-50520588-60361002

Kiegészítő tevékenységek

Ssz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001 Ideiglenes forgalomterelés	1	db	40 000	70 000	40 000	70 000
2.	65-001-002 Közművek szakfelügyelet	1	db	-	100 000		100 000
Munkanem összesen:							170 000
Összesen						2 158 400	8 990 880

Mindösszesen nettó:

11 149 280 Ft

Mindösszesen bruttó:

14 159 586 Ft

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10403648-50525528-60361002



Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000

Munkanem összesen:

- 100 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	72	10 m2	-	3 510	-	252 720
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1214,5	m2	-	1 050	-	1 275 225
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	694	m2	-	1 530	-	1 061 820
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	27	laza m3	-	1 400	-	37 800
5	21-000-001	Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	27	laza m3	-	5 200	-	140 400

Munkanem összesen:

- 2 767 965

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Zúpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zútottkő anyag szükség szerinti pótlásával	303,75	m3	2 990	5 530	908 213	1 679 738
2.	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1215	m2	-	700	-	850 500
3.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1215	m2	-	200	-	243 000
4.	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zútottkőből/kohósalakból.	182,25	m3	3 970	4 550	723 533	829 238
5.	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	52,05	m3	3 970	5 050	206 639	262 853
6.	Zútottkő helyszínre szállítása.	234,3	m3	-	2 860	-	670 098
Munkanem összesen:						1 838 384	4 535 426

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Anna völgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10403048-50526585-46361002



Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	35 000	70 000	35 000	70 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	100 000		100 000
Munkanem összesen:								170 000
Munkanem összesen:								35 000
Összesen								1 873 384
								7 573 391

Mindösszesen nettó:

9 446 774 Ft

Mindösszesen bruttó:

11 997 403 Ft

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Appavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bark: 10413648-50528888-66961002



Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001 Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002 Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000
Munkanem összesen:							
							100 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1 Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellett.	63	10 m2	-	3 510	-	221 130
2.	Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	717,5	m2	-	1 050	-	753 375
3.	Meglévő padka nyese min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	410	m2	-	1 530	-	627 300
4	21-011-1.2.1 Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	28	laza m3	-	1 400	-	39 200
5	21-000-001 Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belül, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	28	laza m3	-	5 200	-	145 600
Munkanem összesen:							
							1 786 605

KISZIKŐ PLUSZ Kft.
2529 Annaórágy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10400648-50536389-60000002



Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zútottkő anyag szükség szerinti pótlásával	179,5	m3	2 990	5 330	536 705	992 635
2.	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	718	m2	-	700	-	502 600
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	718	m2	-	200	-	143 600
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemesenagyságú zútottkőből/kohósalakból.	107,7	m3	3 970	4 550	427 569	490 035
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	30,75	m3	3 970	5 050	122 078	155 288
6.	61-002-001	Zútottkő helyszínre szállítása.	138,45	m3	-	2 860	-	395 967
Munkanem összesen:							1 086 352	2 680 125

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bárány: 06-40361000-5523503-60361002



Kiegészítő tevékenységek

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001 Ideiglenes forgalomterelés	1	db	40 000	70 000	40 000	70 000
2.	65-001-002 Közművek szakfelügyelet	1	db	-	100 000		100 000
	Munkanem összesen:					40 000	170 000
Összesen							4 736 730

Mindösszesen nettó:

5 863 081 Ft

Mindösszesen bruttó:

7 446 113 Ft

KISZIKÓ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10403648-50526588-66361002



Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000
Munkanem összesen:								
Irtás, föld- és sziklamunka							-	100 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	51	10 m2	-	3 510	-	179 010
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	542,5	m2	-	1 050	-	569 625
3.		Meglévő padka nyese min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	310	m2	-	1 530	-	474 300
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmazódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	22	laza m3	-	1 400	-	30 800
5	21-000-001	Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belül, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	22	laza m3	-	5 200	-	114 400
Munkanem összesen:							-	1 368 135

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10400508-5052288-66361007

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Zúzpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	136,25	m3	2 990	5 530	407 388	753 463
2.	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV,	545	m2	-	700	-	381 500
3.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	545	m2	-	200	-	109 000
4.	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	81,75	m3	3 970	4 550	324 548	371 963
5.	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	23,25	m3	3 970	5 050	92 303	117 413
6.	Zúzottkő helyszínrre szállítása.	105	m3	-	2 860	-	300 300
Munkanem összesen:						824 238	2 033 638

KISZI-KŐ PLUSZ KFT.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468930-2-11
Bank: 10403648-5036580-60061002

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	25 000	80 000	25 000	80 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	100 000		100 000
		Munkanem összesen:					25 000	180 000
Összesen							849 238	3 681 773

Mindösszesen nettó:

4 531 010 Ft

Mindösszesen bruttó:

5 754 383 Ft

KISZI-KÖ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2-11
Bank: 10400548-50520383-60381002



Béke tér, 533 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001 Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002 Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000
Munkanem összesen:						-	100 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1 Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	27	10 m2	-	3 510	-	94 770
2.	Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	450	m2	-	1 050	-	472 500
3.	Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	300	m2	-	1 530	-	459 000
4	21-011-1.2.1 Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	11	laza m3	-	1 400	-	15 400
5	21-000-001 Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	11	laza m3	-	5 200	-	57 200
Munkanem összesen:						-	1 098 870

KISZIKÓ PLUSZ Kft.
2529 Árvavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23/68939-2-11
Bark: 1006846-5/2009-06361002

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Zúpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	112,5	m3	2 990	5 530	336 375	622 125
2.	21-004-5.1.1.1 Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	450	m2	-	700	-	315 000
3.	21-008-2.1.1 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	450	m2	-	200	-	90 000
4.	61-002-2.1 Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcsmenagságú zúzottkőből/kohósalakból.	67,5	m3	3 970	4 550	267 975	307 125
5.	21-004-7.2 Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	22,5	m3	3 970	5 050	89 325	113 625
6.	61-002-001 Zúzottkő helyszínre szállítása.	90	m3	-	2 860	-	257 400
Munkanem összesen:						693 675	1 705 275

KISZIKÓ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468909-2-11
Bank: 10403048-50020300-60681002

Kiegészítő tevékenységek

Ssz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001 Ideiglenes forgalomterelés	1	db	25 000	50 000	25 000	50 000
2.	65-001-002 Közművek szakfelügyelet	1	db	-	50 000		50 000
Munkanem összesen:						25 000	100 000
Összesen						718 675	3 004 145

Mindösszesen nettó:

3 722 820 Ft

Mindösszesen bruttó:

4 727 981 Ft

KISZI-KÖ PLUSZ Kft.
2529 Annaudvar, Fő utca 1.
Adószám: 23448939/2-11
Bank: 10403648/60523887-6351002

Nagykarácsony, Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

FŐÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.	2 158 400	8 990 880
Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.	1 873 384	7 573 391
Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.	1 126 352	4 736 730
Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.	849 238	3 681 773
Béke tér, 533 hrsz.	718 675	3 004 145
Összesen:	6 726 048	27 986 918

Összesen (Nettó):	34 712 965 Ft
+ 27% ÁFA:	9 372 501 Ft
Összesen (Bruttó):	44 085 466 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	95 000	-	95 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	124 530	-	124 530

Munkanem összesen: - 219 530

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	85	10 m2	-	3 510	-	298 350
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1400	m2	-	1 050	-	1 470 000
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	800	m2	-	1 530	-	1 224 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	58	laza m3	-	1 400	-	81 200
5	21-000-001	Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	58	laza m3	-	5 200	-	301 600

Munkanem összesen: - 3 375 150

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottkőves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	350	m3	2 990	5 530	1 046 500	1 935 500
2.	21-004-5.1.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1400	m2	-	700	-	980 000
3.	21-008-2.1.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	1400	m2	-	200	-	280 000
4.	61-002-2.1	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	210	m3	3 970	4 550	833 700	955 500
5.	21-004-7.2	Zúzottkő helyszíni szállítása.	60	m3	3 970	5 050	238 200	303 000
6.	61-002-001		270	m3	-	2 860	-	772 200

Munkanem összesen: 2 118 400 5 226 200

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	40 000	70 000	40 000	70 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	100 000		100 000

Munkanem összesen: 40 000 170 000

Összesen 2 158 400 8 990 880

Mindösszesen nettó: 11 149 280 Ft

Mindösszesen bruttó: 14 159 586 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Dózsa Gy. utca, 116/4 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000
Munkanem összesen:							-	100 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	72	10 m2	-	3 510	-	252 720
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	1214,5	m2	-	1 050	-	1 275 225
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	694	m2	-	1 530	-	1 061 820
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	27	laza m3	-	1 400	-	37 800
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	27	laza m3	-	5 200	-	140 400
Munkanem összesen:							-	2 767 965

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzptköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	303,75	m3	2 990	5 530	908 213	1 679 738
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	1215	m2	-	700	-	850 500
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1215	m2	-	200	-	243 000
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	182,25	m3	3 970	4 550	723 533	829 238
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	52,05	m3	3 970	5 050	206 639	262 853
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	234,3	m3	-	2 860	-	670 098
Munkanem összesen:							1 838 384	4 535 426

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	35 000	70 000	35 000	70 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	100 000		100 000
Munkanem összesen:							35 000	170 000

Összesen		1 873 384	7 573 391
-----------------	--	------------------	------------------

Mindösszesen nettó: 9 446 774 Ft

Mindösszesen bruttó: 11 997 403 Ft

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/1 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000

Munkanem összesen: - **100 000**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	63	10 m2	-	3 510	-	221 130
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	717,5	m2	-	1 050	-	753 375
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	410	m2	-	1 530	-	627 300
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	28	laza m3	-	1 400	-	39 200
5	21-000-001	Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	28	laza m3	-	5 200	-	145 600

Munkanem összesen: - **1 786 605**

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzottköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	179,5	m3	2 990	5 530	536 705	992 635
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	718	m2	-	700	-	502 600
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	718	m2	-	200	-	143 600
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	107,7	m3	3 970	4 550	427 569	490 035
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	30,75	m3	3 970	5 050	122 078	155 288
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	138,45	m3	-	2 860	-	395 967

Munkanem összesen: **1 086 352** **2 680 125**

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	40 000	70 000	40 000	70 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	100 000		100 000

Munkanem összesen: **40 000** **170 000**

Összesen **1 126 352** **4 736 730**

Mindösszesen nettó: **5 863 081 Ft**

Mindösszesen bruttó: **7 446 113 Ft**

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Rákóczi F. utca, 66/2 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000

Munkanem összesen: - **100 000**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	51	10 m2	-	3 510	-	179 010
2.		Meglévő zúzottköves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	542,5	m2	-	1 050	-	569 625
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	310	m2	-	1 530	-	474 300
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközre géppel.	22	laza m3	-	1 400	-	30 800
5	21-000-001	Szállítóeszközre rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	22	laza m3	-	5 200	-	114 400

Munkanem összesen: - **1 368 135**

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúzpttköves útalap újrabedolgozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	136,25	m3	2 990	5 530	407 388	753 463
2.	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	545	m2	-	700	-	381 500
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	545	m2	-	200	-	109 000
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	81,75	m3	3 970	4 550	324 548	371 963
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	23,25	m3	3 970	5 050	92 303	117 413
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	105	m3	-	2 860	-	300 300
Munkanem összesen:							824 238	2 033 638

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	25 000	80 000	25 000	80 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	100 000	-	100 000
Munkanem összesen:							25 000	180 000
Összesen							849 238	3 681 773

Mindösszesen nettó: **4 531 010 Ft**

Mindösszesen bruttó: **5 754 383 Ft**

Nagykarácsony
Vis Maior esemény okozta károk helyreállítása

Béke tér, 533 hrsz.

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-012-001	Felvonulási létesítmények	1	egység	-	50 000	-	50 000
1	12-012-002	Ideiglenes melléképítmények létesítése	1	egység	-	50 000	-	50 000
Munkanem összesen:							-	100 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Fű és bozótirtás károsodott utak mentén, hordalékkal eltömődött esővíz levezető árkokban és mellette.	27	10 m2	-	3 510	-	94 770
2.		Meglévő zúzottkőves útalap fellazítása 25 cm vastagságban gépi erővel	450	m2	-	1 050	-	472 500
3.		Meglévő padka nyesése min. 0,50 m szélességben a kitermelt anyag deponálásával	300	m2	-	1 530	-	459 000
4	21-011-1.2.1	Károsodott útszakaszok mentén és felszínén lemosott és felhalmozódott hordalék, padkanyesésből keletkező föld felrakása szállítóeszközzel géppel.	11	laza m3	-	1 400	-	15 400
5	21-000-001	Szállítóeszközzel rakott hordalék és föld elszállítása 5 km-en belüli, Önkormányzat által megjelölt depóniába külterületi földutak későbbi helyreállításához	11	laza m3	-	5 200	-	57 200
Munkanem összesen:							-	1 098 870

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.		Zúpttkőves útalap újrabetonozása, keverése felbontott szabályozott frakcióval, zúzottkő anyag szükség szerinti pótlásával	112,5	m3	2 990	5 530	336 375	622 125
2.	21-004-5.1.1.1	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.,	450	m2	-	700	-	315 000
3.	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	450	m2	-	200	-	90 000
4.	61-002-2.1	Károsodott útszakaszokon új ágyazat készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemcse nagyságú zúzottkőből/kohósalakból.	67,5	m3	3 970	4 550	267 975	307 125
5.	21-004-7.2	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben	22,5	m3	3 970	5 050	89 325	113 625
6.	61-002-001	Zúzottkő helyszínre szállítása.	90	m3	-	2 860	-	257 400
Munkanem összesen:							693 675	1 705 275

Kiegészítő tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	65-001-001	Ideiglenes forgalomterelés	1	db	25 000	50 000	25 000	50 000
2.	65-001-002	Közművek szakfelügyelet	1	db	-	50 000	-	50 000
Munkanem összesen:							25 000	100 000
Összesen							718 675	3 004 145

Mindösszesen nettó:

3 722 820 Ft

Mindösszesen bruttó:

4 727 981 Ft

