

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 8-i ülésének 4.napirendi pontja

Tárgya: Döntés a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” MFP-ÖTIF/2021 projekt kertében beérkezett árajánlatokról

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzata sikeresen pályázott 2021.07.19-én a Magyar Falu Program keretein belül az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” MFP-ÖTIF/2021 pályázatra.

A támogatói okiratot megkaptuk, 4.997.578 Ft-ot vissza nem térítendő támogatáshoz jutott az önkormányzat.

A pályázatban elnyert összeget Nagykarácsony Temető területén gyalogút kialakítására kapta a település.

Az gyalogút kialakításához kapcsolódóan az árajánlatok megkérése megtörtént. Az alkalmassági vizsgálat mindhárom cégre elvégzésre került, és valamennyi vállalkozás tevékenységi köre alapján árajánlatadóként alkalmasnak minősült.

Árajánlatot kaptunk a következő cégektől:

- Solt-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (6320 Solt Dirdomb dűlő 11., adószám: 23877588-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-124356, képviseli: Dávid József). Az árajánlat összege: bruttó 5.550.268 Forint.
- Duna-Via Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2459 Rácalmás Kereskedők utcája 7., adószám: 13878203-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-012769, képviseli: Molnár Mihály). Az árajánlat összege: bruttó 5.300.726 Forint.
- GMZTERV Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7020 Dunaföldvár Szőlőskertek utca 9.), adószám: 24222785-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-009734, képviseli: Gema Zoltán). Az árajánlat összege: bruttó 4.975.835 Forint.

A legkedvezőbb árajánlatot a GMZTERV Kft (7020 Dunaföldvár Szőlőskertek utca 9.), adószám: 24222785-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-009734, képviseli: Gema Zoltán) adta, így ez a cég kiválasztása indokolt. A GMZTERV Kft árajánlata 4.975.835 Ft. Az árajánlat érvényessége 120 nap, 2021. december 11.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását a kiválasztáshoz az alábbi határozati javalat elfogadásával.

Határozati javaslat:

Tárgya: Döntés a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” MFP-ÖTIF/2021 projekt kertében beérkezett árajánlatokról

1. Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykarácsony Temető gyalogút kialakításhoz három árajánlatot kért be a következő vállalkozásoktól:

1. Solt-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (6320 Solt Dirdomb dűlő 11., adószám: 23877588-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-124356, képviseli: Dávid József). Az árajánlat összege: 4.370.290 Ft+1.179.978 Ft ÁFA=5.550.268 Ft.
2. Duna-Via Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2459 Rácalmás Kereskedők utcája 7., adószám: 13878203-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-012769, képviseli: Molnár Mihály). Az árajánlat összege: 4.173.800 Ft+1.126.926 Ft ÁFA= 5.300.726Ft.
3. GMZTERV Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7020 Dunaföldvár Szőlőskertek utca 9.), adószám: 24222785-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-009734, képviseli: Gema Zoltán). Az árajánlat összege: 3.917.980 Ft+1.057.855 Ft Áfa= 4.975.835 Ft.
2. Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 1. pont szerinti vállalkozásoktól az árajánlatok határidőre beérkeztek.
3. Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a legolcsóbb ajánlatot adó GMZTERV Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7020 Dunaföldvár Szőlőskertek utca 9.), adószám: 24222785-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-009734, képviseli: Gema Zoltán). Az árajánlat összege: 3.917.980 Ft+1.057.855 Ft Áfa= 4.975.835 Ft. **áron** adott árajánlatot fogadja el.
4. Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a kiadás fedezetét a 2021.évi költségvetésben biztosítja.
5. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat mellékeltét képező vállalkozói szerződést írja alá, és a felmerülő intézkedéseket tegye meg.

Határidő: szerződés aláírására 2021. szeptember 30.

Felelős: Scheier Zsolt polgármester

Nagykarcsony, 2021. szeptember 3.

Scheier Zsolt
polgármester



Nagykarácsony, Temető területén gyalogút kialakítása

Száma	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	A.összes	D.összes	Összesen
21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	164 m3	-	Ft	2 900 Ft	Ft	475 600 Ft	475 600 Ft
21-011-1.2.1	Fejletti föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	164 m3	-	Ft	770 Ft	- Ft	126 280 Ft	126 280 Ft
K1	Földszállítás, elhelyezés 1 km-en belül	164 m3	-	Ft	4 200 Ft	- Ft	688 800 Ft	688 800 Ft
21-004-5.1.1.1	Tűkőrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	289 m2	-	Ft	630 Ft	- Ft	182 070 Ft	182 070 Ft
21-008-2.1.8	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 96%	145 m3	-	Ft	900 Ft	- Ft	130 500 Ft	130 500 Ft
21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tűkőr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	394 m2	-	Ft	110 Ft	- Ft	43 340 Ft	43 340 Ft
21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	32 m3	-	Ft	5 700 Ft	- Ft	182 400 Ft	182 400 Ft
21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	105 m2	-	Ft	1 100 Ft	- Ft	115 600 Ft	115 500 Ft
61-002-1.1-0130232	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 12 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, M56 Colas-Északkő, Tarmac (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)	42 m3	12 100 Ft	8 900 Ft	508 200 Ft	373 800 Ft	882 000 Ft	
61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 7 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)	20 m3	12 400 Ft	9 440 Ft	248 000 Ft	188 800 Ft	436 800 Ft	
K 62-002-1.4.2-0619060	Járdaszegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperepével és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 40-100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz szegélykő, 40-100x8-10x20 cm, Szürke, C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)	150 m	3 880 Ft	3 500 Ft	582 000 Ft	525 000 Ft	1 107 000 Ft	

Árajánlat érvényessége: 60 nap

Solt, 2021. augusztus 09.

Anyag	Díj	Összesen
1 338 200 Ft	3 032 090 Ft	4 370 290 Ft
	Áfa:	1 179 978 Ft
	Bruttó	5 550 268 Ft

SOLT-BAU KFT.
 6320 Solt, Dirdomb dűlő 11.sz.
 Cégjegyzékszám: 03-09-124856
 Adószám: 23877588-2-03
 Banksz.c.: 11707000-20489537

NAGYKARÁCSONY ÖNKORMÁNYZAT	
Érkezett: 2021. 08.17.	Érkeztető szám: N/72-2021-001541-001471 2021
Iktató szám: N/402-10/2021	
Melléklet:	Ügyintéző: Soltai Zoltán



Tárolt Cégek kivonat

A Cg.03-09-124356 cégjegyzékszámú **SOLT-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (6320 Solt, Dirdomb dűlő 11.)** cég 2020. november 8. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégszámától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám: 03-09-124356
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2012/02/27
2. **A cég elnevezése**
2/1. SOLT-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2012/02/27 Közzétéve: 2012/03/15
Hatályos: 2012/02/27 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
3/1. SOLT-BAU Kft.
Bejegyzés kelte: 2012/02/27 Közzétéve: 2012/03/15
Hatályos: 2012/02/27 ...
5. **A cég székhelye**
5/1. 6320 Solt, Dirdomb dűlő 11.
Bejegyzés kelte: 2012/02/27 Közzétéve: 2012/03/15
Hatályos: 2012/02/27 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
8/1. 2012. február 27.
Bejegyzés kelte: 2012/02/27 Közzétéve: 2012/03/15
Hatályos: 2012/02/27 ...
8/2. 2013. január 23.
Bejegyzés kelte: 2013/03/08 Közzétéve: 2013/05/02
Hatályos: 2013/03/08 ...
8/3. 2015. július 30.
Bejegyzés kelte: 2015/09/02 Közzétéve: 2015/09/04
Hatályos: 2015/09/02 ...
8/4. 2015. augusztus 7.
Bejegyzés kelte: 2015/09/25 Közzétéve: 2015/09/29
Hatályos: 2015/09/25 ...
8/5. 2019. szeptember 30.
Bejegyzés kelte: 2019/10/18 Közzétéve: 2019/10/19
Hatályos: 2019/10/18 ...
8/6. 2020. október 20.
Bejegyzés kelte: 2020/11/04 Közzétéve: 2020/11/05
Hatályos: 2020/11/04 ...
902. **A cég tevékenysége**
9/27. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
9/28. 0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
9/29. 0163 '08 Betakarítást követő szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
9/30. 4399 '08 Egyéb speciális szaképités m.n.s.

Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...

- 9/31. 4311 '08 Bontás
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/32. 0164 '08 Vetési célú magfeldolgozás
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/33. 4941 '08 Közúti áruszállítás
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/34. 4312 '08 Építési terület előkészítése
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/35. 2361 '08 Építési betontermék gyártása
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/36. 4942 '08 Költöztetés
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/37. 4331 '08 Vakolás
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/38. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/39. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/40. 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/41. 4211 '08 Út, autópálya építése
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/42. 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/43. 4333 '08 Padló-, falburkolás
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/44. 4213 '08 Híd, alagút építése
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/45. 8130 '08 Zöldterület-kezelés
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/46. 4334 '08 Festés, üvegezés
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/47. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/48. 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/49. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.

Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...

- 9/50. 4291 '08 Vízi létesítmény építése
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/51. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/52. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/53. 7111 '08 Építésmérnöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/54. 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/55. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/56. 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/57. 4321 '08 Villanszerelés
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/58. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/59. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/60. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/61. 4212 '08 Vasút építése
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/62. 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/63. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/64. 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/65. 8129 '08 Egyéb takarítás
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/66. 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/67. 8121 '08 Általános épülettakarítás
Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...
- 9/68. 8110 '08 Építményüzemeltetés

Bejegyzés kelte: 2012/03/31 Közzétéve: 2012/04/12
Hatályos: 2012/03/31 ...

- 9/69. 5210 '08 Raktározás, tárolás
Bejegyzés kelte: 2014/05/07 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/07 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/2.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	3 000 000	HUF

A változás időpontja: 2015/07/30
Bejegyzés kelte: 2015/09/02 Közzétéve: 2015/09/04
Hatályos: 2015/07/30 ...

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/5.

Dávid József (an.: Budai Sarolta)
Születési ideje: 1963/10/21
6320 Solt, Dirdomb dűlő 11.
Adóazonosító jel: 8353563118
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2012/02/27
A változás időpontja: 2020/10/20
Bejegyzés kelte: 2020/11/04 Közzétéve: 2020/11/05
Hatályos: 2020/10/20 ...

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/2.

MOODY-AUDIT Nemzetközi Kft.
HU-1111 Budapest, Egrý József utca 40. VI. em. 13.
Cégjegyzékszám: 01-09-907460

EUID: HUOCCSZ.01-09-907460
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Feketéné Horváth Márta Julianna (an.: Vágvölgyi Margit)
1111 Budapest, Egrý József utca 40. 1 em. 2.
Jogviszony kezdete: 2019/09/30
Jogviszony vége: 2022/05/31
A változás időpontja: 2019/10/18
Bejegyzés kelte: 2019/10/18 Közzétéve: 2019/10/22
Hatályos: 2019/10/18 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

20/1

23877588-4120-113-03.
Bejegyzés kelte: 2012/02/27 Közzétéve: 2012/03/15
Hatályos: 2012/02/27 ...

21. **A cég adószáma**

21/2.

Adószám: 23877588-2-03.
Közösségi adószám: HU23877588.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2012/02/27
A változás időpontja: 2012/03/12
Bejegyzés kelte: 2012/03/14 Közzétéve: 2012/03/29
Hatályos: 2012/03/12 ...

32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**

32/2.

11707000-20489537-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2014/12/23.
A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ, VII. Kerületi Fiók (1066 Budapest, Andrássy út 40-42) kezeli.
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Bejegyzés kelte: 2014/12/29 Közzétéve: 2014/12/31
Hatályos: 2014/12/29 ...

- 32/3. 51700447-10002261-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2014/12/31.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Fókusz Takarékszövetkezet Solt Kirendeltség (6320 Solt, Posta utca 14.) kezeli.
Cégjegyzékszám: 03-02-000232
Bejegyzés kelte: 2015/01/07 Közzétéve: 2015/01/09
Hatályos: 2015/01/07 ...
- 32/4. 11707000-22229009-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2020/09/17.
A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ, VII. Kerületi Fiók (1066 Budapest, Andrássy út 40-42) kezeli.
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Bejegyzés kelte: 2020/09/21 Közzétéve: 2020/09/23
Hatályos: 2020/09/21 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**
45/1. A cég e-mail címe: davidmester@t-online.hu
Bejegyzés kelte: 2012/02/27 Közzétéve: 2012/03/15
Hatályos: 2012/02/27 ...
- 45/2. A cég kézbesítési címe: davidmester@t-online.hu
A változás időpontja: 2015/07/30
Bejegyzés kelte: 2015/09/02 Közzétéve: 2015/09/04
Hatályos: 2015/07/30 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**
49/1. Cégjegyzékszám: 03-09-124356
Vezetve a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2012/02/27 Közzétéve: 2012/03/15
Hatályos: 2012/02/27 ...
59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 23877588#cegkapu
A változás időpontja: 2018/06/04
Bejegyzés kelte: 2018/06/04 Közzétéve: 2018/06/06
Hatályos: 2018/06/04 ...
60. **Európai Egyedi Azonosító**
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.03-09-124356
A változás időpontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
Hatályos: 2017/06/09 ...

II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**
1/7. Dávid József (an.: Budai Sarolta)
Születési ideje: 1963/10/21
6320 Solt, Dirdomb dűlő 11.
A tagsági jogviszony kezdete: 2012/02/27
A változás időpontja: 2020/10/20
Bejegyzés kelte: 2020/11/04 Közzétéve: 2020/11/05
Hatályos: 2020/10/20 ...

Készült: 2020/11/08 02:18:22. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival.
Microsec zrt.

Árajánlat: Nagykarcsony, Temető területén gyalogút kialakítása

Szám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	A.összes	D.összes	Összesen
21-006-1.1.4	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással nélkül	164 m3		Ft	4 520 Ft	- Ft	741 280 Ft	741 280 Ft
21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	164 m3		Ft	560 Ft	- Ft	91 840 Ft	91 840 Ft
K1	Földszállítás, elhelyezés 1 km-en belül	164 m3		Ft	3 300 Ft	- Ft	541 200 Ft	541 200 Ft
21-004-5.1.1.1	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	289 m2		Ft	550 Ft	- Ft	158 950 Ft	158 950 Ft
21-008-2.1.8	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 96%	145 m3		Ft	750 Ft	- Ft	108 750 Ft	108 750 Ft
21-008-3.1.1	Símtó hengerlés a földmű (tűkór és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	394 m2		Ft	130 Ft	- Ft	51 220 Ft	51 220 Ft
21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	32 m3		Ft	4 710 Ft	- Ft	150 720 Ft	150 720 Ft
21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	105 m2		Ft	740 Ft	- Ft	77 700 Ft	77 700 Ft
61-002-1.1-0130232	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 12 cm vastagságban, Útéptérsi zúzottkő, M56 Colas-Északkő, Tarcsl [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	42 m3		11 140 Ft	8 630 Ft	467 880 Ft	362 460 Ft	830 340 Ft
61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 7 cm vastagságban, Útéptérsi zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	20 m3		11 140 Ft	9 925 Ft	222 800 Ft	198 500 Ft	421 300 Ft
K 62-002-1.4.2-0619060	Járdaszegély készítése, alapárak kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből vagy cölöpökből, 40-100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz szegélykő, 40-100x8-10x20 cm, Szürke, C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	150 m		4 090 Ft	2 580 Ft	613 500 Ft	387 000 Ft	1 000 500 Ft

Árajánlatunkat 90 napig tartjuk érvényben.

Anyag	Díj	Összesen
1 304 180 Ft	2 869 620 Ft	4 173 800 Ft
Áfa:		1 126 926 Ft
Bruttó:		5 300 726 Ft

Rácalmás, 2021. augusztus 12.

DUNA-VIA
DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI KFT.
2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7.
Adószám: 13878203-2-07
Cg.j.szám: 07-09-012769

Molnár Mihály ügyvezető

NAGYKARCSONY ÖNKORMÁNYZAT	
Érkezett: 2021. 08. 12.	Érkeztető szám: NY-2021-08-12-01/7-1/2021
Iktató szám: N/402-M/2021	
Melléklet:	Ügyintéző: SCHÉNER 2007



Tárolt Cégek kivonat

A Cg.07-09-012769 cégjegyzékszámú DUNA-VIA Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7.) cég 2019. november 24. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám: 07-09-012769
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2007/01/12
2. **A cég elnevezése**
2/1. DUNA-VIA Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2007/01/12 Közzétéve: 2007/02/08
Hatályos: 2007/01/12 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
3/1. DUNA-VIA Kft.
Bejegyzés kelte: 2007/01/12 Közzétéve: 2007/02/08
Hatályos: 2007/01/12 ...
5. **A cég székhelye**
5/3. 2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7.
A változás időpontja: 2016/10/21
Bejegyzés kelte: 2016/11/07 Közzétéve: 2016/11/10
Hatályos: 2016/10/21 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
8/1. 2006. december 14.
Bejegyzés kelte: 2007/01/12 Közzétéve: 2007/02/08
Hatályos: 2007/01/12 ...
8/2. 2011. január 20.
Bejegyzés kelte: 2011/03/17 Közzétéve: 2011/03/31
Hatályos: 2011/03/17 ...
8/3. 2011. augusztus 29.
Bejegyzés kelte: 2011/10/05 Közzétéve: 2011/10/27
Hatályos: 2011/10/05 ...
8/4. 2011. október 28.
Bejegyzés kelte: 2011/11/23 Közzétéve: 2011/12/08
Hatályos: 2011/11/23 ...
8/5. 2013. január 11.
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/04/25
Hatályos: 2013/02/05 ...
8/6. 2014. december 23.
Bejegyzés kelte: 2015/01/28 Közzétéve: 2015/01/31
Hatályos: 2015/01/28 ...
8/7. 2016. június 10.
Bejegyzés kelte: 2016/07/12 Közzétéve: 2016/07/15
Hatályos: 2016/07/12 ...
8/8. 2016. június 30.
Bejegyzés kelte: 2016/07/12 Közzétéve: 2016/07/15
Hatályos: 2016/07/12 ...
8/9. 2016. október 21.
Bejegyzés kelte: 2016/11/07 Közzétéve: 2016/11/10
Hatályos: 2016/11/07 ...
902. **A cég tevékenysége**

- 9/47. 4211 '08 Út, autópálya építése
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/48. 3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/49. 4331 '08 Vakolás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/50. 4333 '08 Padló-, falburkolás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/51. 4334 '08 Festés, üvegezés
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/52. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/53. 4613 '08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/54. 4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/55. 4673 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/56. 4674 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/57. 4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/58. 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/59. 4311 '08 Bontás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/60. 4312 '08 Építési terület előkészítése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/61. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/62. 7111 '08 Építészmémóri tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/63. 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/64. 3900 '08 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/65. 8129 '08 Egyéb takarítás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04

Hatályos: 2013/02/11 ...

- 9/66. 8130 '08 Zöldterület-kezelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/67. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/68. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/69. 4213 '08 Híd, alagút építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/70. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/71. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/72. 4291 '08 Vízi létesítmény építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/73. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/74. 4941 '08 Közúti áruszállítás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/75. 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/76. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/77. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/78. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/1.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	3 000 000	Ft

Bejegyzés kelte: 2007/01/12 Közzétéve: 2007/02/08

Hatályos: 2007/01/12 ...

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviselőre jogosult(ak) adatai**

13/12. Molnár Mihály (an.: Gyimesi Verona)

Születési ideje: 1956/11/02

2459 Rácalmás, Martinász utca 62.

Adóazonosító jel: 8328122952

A képviselet módja: önálló

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégáláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2007/01/12

A változás időpontja: 2014/12/23

Bejegyzés kelte: 2015/01/28 Közzétéve: 2015/01/31

Hatályos: 2014/12/23 ...

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**
 14/2. Sümeginé Juhász Ilona (an.: Boros Ilona)
 2400 Dunaújváros, Gárdonyi G. utca 41.
 Jogviszony kezdete: 2016/06/30
 Jogviszony vége: 2018/05/31
 A változás időpontja: 2016/06/30
 Bejegyzés kelte: 2016/07/12 Közzétéve: 2016/07/15
 Hatályos: 2016/06/30 ...
20. **A cég statisztikai számjele**
 20/2. 13878203-4211-113-07.
 Bejegyzés kelte: 2008/01/18
 Hatályos: 2008/01/01 ...
21. **A cég adószáma**
 21/2. Adószám: 13878203-2-07.
 Közfiszeri adószám: HU13878203.
 Adószám státusza: érvényes adószám
 Státusz kezdete: 2007/01/03
 A változás időpontja: 2011/10/10
 Bejegyzés kelte: 2011/10/10 Közzétéve: 2011/10/27
 Hatályos: 2011/10/10 ...
32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**
 32/2. 10102969-14327900-01001000
 A számla megnyitásának dátuma: 2008/07/11.
 A pénzforgalmi jelzőszámot a Budapest Bank Zrt. Dunaújvárosi Fiók (2400 Dunaújváros, Dózsa György utca 4.) kezeli.
 Cégbiztosítási szám: 01-10-041037
 Bejegyzés kelte: 2008/07/16 Közzétéve: 2008/08/14
 Hatályos: 2008/07/16 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**
 45/2. A cég kézbesítési címe: molnar.mihaly@dunavia.hu
 A cég e-mail címe: molnar.mihaly@dunavia.hu
 A változás időpontja: 2016/10/21
 Bejegyzés kelte: 2016/11/07 Közzétéve: 2016/11/10
 Hatályos: 2016/10/21 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**
 49/1. Cégbiztosítási szám: 07-09-012769
 Vezetve a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
 Bejegyzés kelte: 2007/01/12 Közzétéve: 2007/02/08
 Hatályos: 2007/01/12 ...
59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**
 59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 13878203#cegkapu
 A változás időpontja: 2018/06/04
 Bejegyzés kelte: 2018/06/04 Közzétéve: 2018/06/06
 Hatályos: 2018/06/04 ...
60. **Európai Egyedi Azonosító**
 60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.07-09-012769
 A változás időpontja: 2017/06/09
 Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
 Hatályos: 2017/06/09 ...

II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**
 1/6. Molnár Mihály (an.: Gyimesi Verona)
 2459 Rácalmás, Martinász utca 62.
 A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot.
 A tagsági jogviszony kezdete: 2007/01/12
 A változás időpontja: 2013/01/11
 Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/04/25
 Hatályos: 2013/01/11 ...

1/8. Molnárné Manzur Vite Marianita De-Jesus (an.: Vite Leal Gregoria)
Születési ideje: 1958/11/23
2459 Rácalmás, Martinász utca 62.
A tagsági jogviszony kezdete: 2014/12/23
A változás időpontja: 2019/09/19
Bejegyzés kelte: 2019/09/19 Közzétéve: 2019/09/21
Hatályos: 2019/09/19 ...

Készült: 2019/11/24 06:05:14. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival.
Microsec zrt.

Nagykarácsony, Temető területén gyalogút kialakításának árajánlata

Szám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	A.összes	D.összes	Összesen
21-006-1.1.4	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	164 m3	-	Ft	2 400 Ft	- Ft	393 600 Ft	393 600 Ft
21-011-1.2.1	Feltett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	164 m3	-	Ft	480 Ft	- Ft	78 720 Ft	78 720 Ft
K1	Földszállítás, elhelyezés 1 km-en belül	164 m3	-	Ft	2 100 Ft	- Ft	344 400 Ft	344 400 Ft
21-004-5.1.1.1	Tűkérkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	289 m2	-	Ft	890 Ft	- Ft	257 210 Ft	257 210 Ft
21-008-2.1.8	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 96%	145 m3	-	Ft	1 080 Ft	- Ft	156 600 Ft	156 600 Ft
21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tűkér és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességgel	394 m2	-	Ft	210 Ft	- Ft	82 740 Ft	82 740 Ft
21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	32 m3	-	Ft	5 300 Ft	- Ft	169 600 Ft	169 600 Ft
21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	105 m2	-	Ft	1 150 Ft	- Ft	120 750 Ft	120 750 Ft
61-002-1.1-0130232	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 12 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, M56 Colas-Északkő, Tarcál [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	42 m3	10 830 Ft	8 700 Ft	454 860 Ft	365 400 Ft	820 260 Ft	
61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 7 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	20 m3	10 830 Ft	8 900 Ft	216 600 Ft	178 000 Ft	394 600 Ft	
K 62-002-1.4.2-0619060	Járdaszegély készítése, alapárak kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből vagy cölöpökből, 40-100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz szegélykő, 40-100x8-10x20 cm, Szürke, C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	150 m	3 940 Ft	3 390 Ft	591 000 Ft	508 500 Ft	1 099 500 Ft	

Anyag	Díj	Összesen
1 262 460 Ft	2 655 520 Ft	3 917 980 Ft
	Áfa:	1 057 855 Ft
	Bruttó:	4 975 835 Ft

Ajánlati kötöttség ideje: 120 nap

Dunaföldvár, 2021. augusztus 11.

NAGYKARÁCSONY ÖNKORMÁNYZAT	
Érkezett: 2021. 08.17	Érkeztető szám: N/72793- 20210823/1536 4612021
Iktató szám: N/402-12/2021	
Melléklet:	Ügventéző: SCHREIER 2007


Gemaoltán

GMZTERV
Építőipari Szolgáltató Kft.
7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.
Adószám: 24222785-2-17
Sz.sz.: 70600016-11115122



Tárolt Cégek kivonat

A Cg.17-09-009734 cégjegyzékszámú GMZTERV Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek utca 9.) cég 2020. április 5. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám: 17-09-009734
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2013/01/04
2. **A cég elnevezése**
2/1. GMZTERV Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
3/1. GMZTERV Kft.
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
5. **A cég székhelye**
5/1. 7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek utca 9.
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
8/1. 2012. december 14.
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
8/2. 2016. február 23.
Bejegyzés kelte: 2016/03/03 Közzétéve: 2016/03/05
Hatályos: 2016/03/03 ...
902. **A cég tevékenysége**
9/1. 4211 '08 Út, autópálya építése
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
9/2. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
9/3. 4213 '08 Híd, alagút építése
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
9/4. 4291 '08 Vízi létesítmény építése
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
9/5. 4311 '08 Bontás
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
9/6. 4312 '08 Építési terület előkészítése
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
9/7. 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
9/8. 4331 '08 Vakolás

Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...

- 9/9. 4332 '08 Épületesztalos-szerkezet szerelése
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/10. 4333 '08 Padló-, falburkolás
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/11. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/12. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/13. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/14. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/15. 7420 '08 Fényképészet
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/16. 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/17. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/18. 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/20. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/21. 7820 '08 Munkaerőkölcsönzés
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/22. 8121 '08 Általános épülettakarítás
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/23. 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/24. 8129 '08 Egyéb takarítás
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 9/25. 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...

11 **A cég jegyzett tőkéje**

11/2.	<table><tr><th>Megnevezés</th><th>Összeg</th><th>Pénznem</th></tr><tr><td>Összesen</td><td>3 000 000</td><td>HUF</td></tr></table>	Megnevezés	Összeg	Pénznem	Összesen	3 000 000	HUF
Megnevezés	Összeg	Pénznem					
Összesen	3 000 000	HUF					

A változás időpontja: 2016/02/23

Bejegyzés kelte: 2016/03/03 Közzétéve: 2016/03/05

Hatályos: 2016/02/23 ...

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviselőre jogosult(ak) adatai**
13/2. Gema Zoltán (an.: Jáborka Ilona)
Születési ideje: 1967/05/29
7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek útja 9.
Adóazonosító jel: 8366723062
A képviselő módja: önálló
A képviselőre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégáláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2012/12/14
A változás időpontja: 2019/08/23
Bejegyzés kelte: 2019/08/23 Közzétéve: 2019/08/27
Hatályos: 2019/08/23 ...
20. **A cég statisztikai számjele**
20/1. 24222785-4211-113-17.
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
21. **A cég adószáma**
21/1. Adószám: 24222785-2-17.
Közösségi adószám: HU24222785.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2013/01/04
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**
32/1. 70600016-11115122-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2013/01/16.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (7020 Dunaföldvár, Béke tér 5.) kezeli.
Cégjegyzékszám: 17-02-000615
Bejegyzés kelte: 2013/01/25 Közzétéve: 2013/02/07
Hatályos: 2013/01/25 ...
- 32/2. 10400229-50526969-87571002
A számla megnyitásának dátuma: 2020/03/24.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9) kezeli.
Cégjegyzékszám: 01-10-041043
Bejegyzés kelte: 2020/03/30 Közzétéve: 2020/03/31
Hatályos: 2020/03/30 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**
45/1. A cég e-mail címe: gmnzterv@t-email.hu
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
- 45/2. A cég kézbesítési címe: gmnzterv@gmail.com
A változás időpontja: 2016/02/23
Bejegyzés kelte: 2016/03/03 Közzétéve: 2016/03/05
Hatályos: 2016/02/23 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**
49/1. Cégjegyzékszám: 17-09-009734
Vezetve a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2013/01/04 ...
59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 24222785#cegkapu
A változás időpontja: 2018/06/25
Bejegyzés kelte: 2018/06/30 Közzétéve: 2018/07/04
Hatályos: 2018/06/25 ...
60. **Európai Egyedi Azonosító**
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.17-09-009734
A változás időpontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13

II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**

1/1. GMZ Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek utca 9.

Cégjegyzékszám: 17-09-005842

A tagsági jogviszony kezdete: 2012/12/14

Bejegyzés kelte: 2013/01/04 Közzétéve: 2013/01/17

Hatályos: 2013/01/04 ...

Készült: 2020/04/05 16:01:55. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival.
Microsec zrt.



**Nagykarácsony Község Önkormányzat
Polgármestere**

Adószám: 15727172-1-07

**☒: 2425 Nagykarcsony Petőfi S. u. 27.
☎: 25/507-260, Fax: 25/ 507-260 18. mellék**

**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2021. (V.7.)
határozata**

Tárgya: Döntés a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

1. Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Nagykarcsony Polgármestere megismerte a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című pályázatot.
A Polgármester szándékát fejezi ki, hogy a Magyar Falu program keretében Az MFP-ÖTIF/2021 „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése „című pályázatot benyújtja.
2. A projekt összköltsége: bruttó 5.488.878 Ft. Igényelt támogatás összege: 4.997.578 Ft.
Saját forrás: 491.300 Ft.
A projekt megvalósításával felmerülő költségeket az önkormányzat a 2021.évi költségvetésében biztosítja
3. A projektmenedzsment feladatokat Horváth Olívia Dóra (2400 Dunaujváros Batsányi utca 7. 1.e,1 ajtó, adószám: 68327604-1-27, statisztikai számjel: 68327604702223107) egyéni vállalkozó látja el, a szerződés a határozat melléklete.
4. A Polgármester kijelenti, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerülő egyéb intézkedéseket megteszi.

Felelős: Scheier Zsolt polgármester

Határidő: 2021.május 7. a pályázat benyújtására

S
.....
Scheier Zsolt
polgármester



.....
Pulainé Varga Gabriella
jegyző



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Nagykarácsony Község Önkormányzata** mint **Megbízó** (a továbbiakban: **Megbízó**), másrészről **Horváth Olívia Dóra** egyéni vállalkozó, mint **Megbízott** (a továbbiakban: **Megbízott**), között alulírott helyen és időben, az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.

Megbízó adatai

név: **Nagykarácsony Község Önkormányzata**
Képviselő: **Scheier Zsolt**
cím: **2425 Nagykarácsony, Petőfi S. utca 27.**
Tel.sz.: **+36 20 352 7158**
Adószám: **15727172-1-07**

Megbízott adatai

Másrészről: **Horváth Olívia Dóra E.V.**
Székhelye: **2400 Dunaújváros, Batsányi u. 7.**
Számlavezető pénzintézete: **OTP bank**
Számlaszáma: **11773360-00331229-00000000**
Adószáma: **68327604-1-27**
Nyilvántartási szám: **51585718**

1. A szerződés tárgya, a Felek nyilatkozatai

Pályázati dokumentáció összeállítása és a projektmenedzsment feladatok ellátása a „MAGYAR FALU PROGRAM” keretein belül meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című MFP-ÖTIF/2021. kódszámú alprogram kapcsán.

1.1 A „Pályázati dokumentáció összeállítása” az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

- A pályázati formanyomtatvány és a hozzá kapcsolódó mellékletek maradéktalan, tartalmi és formai kidolgozása a pályázati kiírásban és a vonatkozó dokumentációban foglaltaknak megfelelően;
- A pályázat beadásához szükséges adatok, információk összegyűjtése, illetve azok bekérése Megbízótól;

- A pályázati dokumentáció előírt példányszámának elkészítése a felhívás által előírt módon;

1.2 Sikeres pályázat esetén a „Projektmenedzsment feladatok ellátása” az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

- kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet kijelölt képviselőivel;
- segítségnyújtás a pályázat során felmerülő szakmai kérdésekben;
- esetleges hiánypótlás teljesítésében való közreműködés;
- a projektben résztvevők közötti koordináció elősegítése, tevékenységekhez kapcsolódó határidők betartatása;
- Számlák és teljesítések ellenőrzése, kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása;
- a pénzügyi elszámolások összeállítása;
- a projektzáró dokumentáció elkészítése, összeállítása;

1.2.1. Megbízott a feladatait abban az esetben tudja ellátni, amennyiben az elkészítendő pályázathoz- legkésőbb a pályázatbenyújtását megelőző 10 munkanappal – teljes körűen rendelkezésre állnak a Megbízó részéről rendelkezésre álló, vagy a Megbízó által elkészítendő- feladat ellátásához szükséges adatok, információk, műszaki dokumentációk.

1.2.2. A teljesítés Magyarországon történik.

1.3 Megbízó kijelenti, hogy

- a Megbízó köteles a Megbízási Szerződés szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat a Megbízott rendelkezésére bocsátani és a Megbízóval a szerződés teljesítése érdekében együttműködni.
- az általa szolgáltatott adatok valóságtartalmáért a Megbízó felel.
- nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása;
- a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott támogatással összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette, kivéve vis maior esetet;
- ellene az Európai Bizottságnak támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben.

1.4 Megbízott kijelenti,

- jelen szerződés vonatkozásában ügyleti képessége korlátozva nincsen, nem áll sem csőd-
sem felszámolási, sem pedig egyéb megszüntetési eljárás alatt.
- Megbízott kijelenti továbbá, hogy a megbízás ellátásához szükséges szakértelemmel
rendelkezik.

1.5 A Megbízott a megbízás ellátásához közreműködő személy igénybevételére jogosult.

1.6 A Megbízott a megbízást jelen szerződés fennállása alatt a Megbízó érdekei és utasításai, valamint a tőle, mint szakembertől általában elvárható legnagyobb gondossággal és legjobb tudása szerint köteles ellátni.

1.7. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

1.8. A Megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A Megbízott az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a Megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a megbízott az utasítás teljesítését megtagadhatja.

2.0 Díjazás

Megbízott az 1. pontokban meghatározott tevékenységeket az alábbi áron vállalja elvégezni:

Pályázat benyújtása: 150.000 Ft azaz százötvenezer forint

Pályázat lebonyolítása: 100.000 Ft azaz százezer forint

2.1.1. A „pályázat benyújtása” díj megfizetése:

A teljes pályázati anyag benyújtásától számított **8 napon belül**, számla ellenében készpénzben vagy utalással.

2.1.2. A „pályázat lebonyolítása” díj megfizetése:

Sikeres pályázat esetén, a pályázat záró dokumentációjának benyújtását követő **8 napon belül**, számla ellenében készpénzben vagy utalással.

2.2. Megbízott a „pályázat benyújtása” díjra való jogosultságát nem érinti (a már kifizetett díj pedig nem követelhető vissza), ha a Támogatói Okirat kiállítását követően a Megbízó hibájából:

- a támogatási döntés visszavonásra kerül,
- a Támogatói okirattól a támogató eláll,
- a Támogatási Szerződés felmondásra kerül,
- a támogatási összeg csökkentésre kerül,
- a támogatási összeg a Megbízót bármilyen okból a támogatási összegnek a visszafizetésére kötelezik.

2.3 Egyéb elszámolások

Megbízott a „pályázat benyújtása” és a „pályázat lebonyolítása” díjakon felül jogosult a Megbízóval előre írásban egyeztetett, a megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerült számlával vagy bizonylattal igazolt költségeinek megtérítésére is.

3. Határidők

Megbízott a 1.2 pontban meghatározott feladatokat a Támogatói Okiratban megjelölt időpontig elvégzi.

4. Teljesítés

Megbízó átutalással - melynek teljesítési határideje a kiállítástól számított 8 nap -, vagy készpénzben fizeti ki a kapott számlát.

4.1.1. A „pályázat beadása” díj megfizetése

A pályázat benyújtását követően, a Megbízott által kiállított számla után legkésőbb 8 nappal esedékes.

4.1.2. A „pályázat lebonyolítása” díj megfizetése

A pályázat záró dokumentációjának benyújtását követően, a Megbízott által kiállított számla után legkésőbb 8 nappal esedékes.

4.2. Tárgyban meghatározott feladatok teljesítésének igazolása

Megbízó a 4.1.1.-4.1.2. pontok szerint kiállított számla megfizetésével egyidejűleg köteles Megbízott részére az elvégzett feladatokról teljesítés igazolást kiállítani, és a teljesítés igazolást haladéktalanul megküldeni Megbízott részére.

4.2.1. A Megbízó részéről teljesítés-igazolás kiállítására jogosult személy:

név: Scheier Zsolt

tel.: +36 20 352 7158

email: polgarmester@nagykaracsony.hu

4.3. Díjfizetési késedelem esetén

Amennyiben Megbízó a díjak kifizetésével késedelembe esik, köteles a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot is megfizetni Megbízott részére.

5. A tanácsadással kapcsolatos információk, a Felek nyilatkozatai

5.1. A szerződés teljesítése érdekében a felek együttműködni kötelesek. Szerződő felek a Dokumentációval kapcsolatos minden, a pályázati anyag eredményességét befolyásoló információról folyamatosan kötelesek tájékoztatni egymást.

5.2. Megbízó kifejezetten vállalja, hogy az információkat haladéktalanul, és folyamatosan adja át Megbízottnak, az eredményességének érdekében jelen szerződés tárgya szerinti tevékenységek befejezéséig. A Megbízó vállalja annak lehetővé tételét, hogy a Megbízott minden olyan adathoz, információhoz hozzájusson, amelyek szükségesek a feladat ellátásához. Ennek keretében a Megbízó kifejezetten vállalja, hogy a Megbízott bármilyen formájú megkeresése, a megkeresésétől számított 8 órán belül reagál, illetve a feladat ellátásához szükséges adatokat, információkat a Megbízott által megjelölt határidőre átadja, a Megbízott által feltett kérdésekre válaszol.

6. Kizárólagosság és bizalmasság

Üzleti titoknak minősül a jelen Megbízási Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, illetve teljesítése során a Felek tudomására jutott valamennyi adat, információ (ide értve a Megbízott illetve Megbízó adatait is). Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Megbízási Szerződés tartalmát, illetve a tanácsadás során felmerülő adatokat,

információkat harmadik személyekkel nem, közreműködő személyekkel, pedig csak a munkájuk elvégzéséhez szükséges mértékben ismertetik meg.

7. Szerződés időtartama és felmondása

7.1. Időtartama

Jelen Megbízási Szerződés az 1. pontban részletezett feladatok Megbízó által igazolt teljesítéséig érvényes. A Megbízási Szerződés a Felek aláírásával érvénybe lép és rendelkezései az aláírás napjától hatályosak.

7.2 Felmondás

Jelen Megbízási Szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja abban az esetben, ha a másik fél súlyosan vagy ismételten megszegte jelen Megbízási Szerződés előírásait. A sérelmet szenvedett fél saját belátása szerint jogosult a másik fél számára lehetőséget adni, hogy 5 munkanapon belül orvosolja a szerződésszegést, amennyiben erről írásban értesíti a másik felet.

8. Vegyes rendelkezések

Jelen szerződés módosítása csakis írásban, a felek egyező akaratával történhet.

Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné válna, az nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét, melyek változatlan tartalommal hatályban maradnak, kivéve, ha Felek a szerződést az adott rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg. Az érvénytelen részt a felek lehetőség szerint olyan érvényes rendelkezéssel igyekeznek helyettesíteni, amely szerződéskötési akaratukat leginkább tükrözi.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel a Ptk. rendelkezéseire.

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat megpróbálják elsősorban tárgyalásos módon, békés úton rendezni, a vita felmerülésétől számított harminc (30) napon belül. A tárgyalásos vitarendezés eredménytelenségének esetére Felek (értékhatártól függően) kikötik a Dunaújvárosi Városi Bíróság, illetve Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződés 2 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, melyből 1-1 példány illeti meg a feleket.

Jelen szerződést- mely...7..... , azaz...hét.....számozott oldalból áll - a felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, átolvasás és értelmezés után, aláírásra feljogosított képviselőik útján a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Nagykarácsony, 2021. 04. 28.

.....

Megbízó
Scheier Zsolt
Polgármester
Nagykarácsony Község Önkormányzat

.....

Megbízott
Horváth Olívia Dóra
e.v.

Tanuk:

Aláírás:.....

Név:.....

Lakcím:.....

Szig.sz.:.....

Aláírás:.....

Név:.....

Lakcím:.....

Szig.sz.:.....

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

Cégnév/név: **Nagykarácsony Község Önkormányzata**
Székhely/lakhely: : 2425 Nagykarácsony, Petőfi u. 27.
Adóigazgatási jelzőszám: 15727172-1-07
Bankszámla száma: 11736037-15361813

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről

Cégnév/név: **GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft**
Székhely/lakhely: Dunaföldvár, Szőlőskertek u.9.
Adóigazgatási jelzőszám: 24222785-2-17
Bankszámla száma: 70600016-11115122

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ A **Megrendelő** a Nagykarácsony község Önkormányzat Képviselő-testületénekhatározatában vállalt kötelezettség alapján megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja az alábbi munkák elvégzését:

Nagykarácsony, Temető területén gyalogút kialakítása

2./ A munkálatok kezdetekor **Megrendelő** a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban - a szükséges tervdokumentációkkal, hatósági engedélyekkel, stb. - köteles a **Vállalkozónak** átadni.

3./ A munkálatok elvégzésének befejezési határideje: 2021. október 25.

A munkavégzést **Vállalkozó** a kezdési és befejezési időpontok között 2021.szeptember 20. és 2021. október 25. között végzi el.

4./ Az 1. pontban megjelölt munkálatok vállalkozói díja:

nettó 3.917.980 Ft + 1.057.855 Ft ÁFA = bruttó 4.975.835,
azaz négymillió-kilencszázhetvenötezer-nyolcszázharmincötezer forint.

A munka ellenértékének kiegyenlítésére a számla benyújtását követően 30 napon belül átutalással kerül sor.
A **Megrendelő** kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

5./ A **Vállalkozó** a munkálatokat első osztályú minőségben végzi el. Ha a munkavégzés minősége nem megfelelő, a **Megrendelő** felszólíthatja a **Vállalkozót** a hiányosságok pótlására, illetve a minőség kijavítására, aki a megadott határidőn belül köteles azt végrehajtani. Amennyiben a **Vállalkozó** ezen kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a **Megrendelő** jogosult más személyt megbízni, melynek költségeit a **Vállalkozó** felé érvényesítheti.

6./ Szerződő felek megegyeznek, hogy a költségvetéstől eltérő és műszaki szükségességből adódó többlet- és pótmunkákat a **Megrendelő** jóváhagyó naplóbejegyzése után **Vállalkozó** elkészíti, és azt a naplóbejegyzésben foglaltaknak megfelelően számlázza le.

7./ **Megrendelő** az építési munkák ellenőrzésével bízza meg, hogy az építkezésen műszaki ellenőrként járjon el. A később kibontás nélkül utólag nem ellenőrizhető munkarészek eltakarásáról **Vállalkozó** a **Megrendelőt**, vagy képviselőjét 2 nappal az eltakarást megelőzően köteles értesíteni. **Vállalkozó** képviselője: **Gema Zoltán**, Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.

8./ Ha a költségvetésben feltüntetett anyag, vagy termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető be, **Vállalkozó** köteles erről **Megrendelőt** haladéktalanul értesíteni, utóbbi pedig álláspontját az építési naplón keresztül közölni köteles.

9./ A **Vállalkozó** az elvégzett munkákra 1 év előírt garanciális kötelezettséget vállalja.

10./ A munkavégzés **Megrendelő** tulajdonában lévő 0395 hrsz-ú területen történik.

Így **Vállalkozó** a nem jelzett vagy nem pontosan jelzett, (1-1 m a nyomvonalától)és eltakart közművekért, illetve földalatti létesítményekért a munka kivitelezése alatt felelősséget nem vállal. **Vállalkozó** az általa észlelt közművekről **Megrendelőt** szóban, emailben is tájékoztathatja, mely **Megrendelő** feladata, hogy azt továbbjelezzék a közműtulajdonosok felé. **Vállalkozónak** az észlelt közmű áthelyezésével-, süllyesztésével-, védelembe helyezésével-, stb. kapcsolatban semmilyen feladata nincs. Az ebből keletkezett károk a **Megrendelő** jogkörében merülnek fel. Amennyiben a munkaterületen található fákat, bokrokat vagy gyökérzetüket érinti a kivitelezés, Megrendelő feladatát képezi az érintett fa, vagy gyökérzetének érintettségi vizsgálata, további ezzel kapcsolatos szakértés, teendők elvégzése (lombozat gyérítés, gyökérzet gyérítése, fa-, bokor kivágása, stb). A fákkal és a növényzettel kapcsolatos döntéseket Megrendelőnek saját hatáskörében kell meghozni, és erről Vállalkozót tájékoztatnia kell. Vállalkozónak ezzel kapcsolatban a Megrendelő utasításai szerint kell eljárni.

A munkavégzés temető területén történik, így ha Vállalkozó a földmunkavégzés során esetlegesen temetkezési helyet, kegyeleti tárgyakat, vagy bármilyen régészeti leletet talál köteles értesíteni Megrendelőt , ezután Vállalkozónak Megrendelő utasításai szerint kell eljárni. Megrendelőnek törekedni kell arra, hogy az utasítások nem tehetik terhessebbé Vállalkozó munkavégzését, vagy ha a munkavégzés emiatt nem folytatható, Vállalkozó a munkaterületről levonulhat, és egy későbbi-, egyeztetett időpontban folytathatja a kivitelezési munkálatokat. Ennek a határidőre halasztó hatálya van, a munkavégzés nélküli munkanapokkal, a szerződés szerinti határidő meghosszabbodik.

Vállalkozó a saját tevékenységére vállal garanciális kötelezettséget, más-, Vele nem szerződött viszonyban álló vállalkozók, vagy a **Megrendelő** tevékenységének hibáiból következő károk helyreállítása nem **Vállalkozó** feladata. (pl. a munkagödör helytelen visszatöltéséből adódó burkolatsüllyedések).

11./ A **Vállalkozó** köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a **Megrendelőt** legalább 8 nappal előbb értesíteni, a **Megrendelő** pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni.

12./ **Vállalkozó** késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek összege napi 2 %. A kötbér az el nem készült munkarészekre vonatkozóan a késedelem teljes időtartamára érvényes, de nem haladhatja meg a vállalkozói díj 10%-át. Amennyiben Megrendelő az igazolt számlákat késedelmesen fizeti, úgy erre vonatkozóan köteles a Polgári Törvénykönyv 6:155§ (1.) bekezdése szerinti késedelmi kamat időarányos részét Vállalkozó felé megfizetni.

13./ A **Vállalkozó** a kivitelezés időtartama alatt köteles a vagyonvédelmi, a munka- és tűzrendészeti előírásokat betartani, illetve betartatni.

14./ A jelen szerződésben nem szabályzott kérdések vonatkozásában a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Nagykarácsony, 2021. szeptember

.....
Nagykarácsony Község Önkormányzata

képv.: Scheier Zsolt polgármester

Megrendelő

.....
GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft.

képv.: Gema Zoltán

Vállalkozó

Szerződést ellenjegyzem:

.....
.....
jegyző

.....
.....
pénzügyi ellenjegyző